

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4426S ul. Bronowska i ul. A.Czyża w gminie Czechowice-Dziedzice”*

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo Zamówień Publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### Pytanie nr 1:

W związku z opublikowanymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ prosimy o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach:

Zamawiający rozszerzył zakres zamówienia

a. o konieczność uzyskania zgód właścicieli na wejście w teren i wykonanie robót budowlanych

b. o konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

jednocześnie termin realizacji zamówienia nie uległ zmianie. Prosimy o potwierdzenie, że okres od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do dnia wydania tej decyzji nie jest objęty terminem końcowym wykonania umowy.

### Wyjaśnienie 1:

Zamawiający potwierdza, że okres od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do dnia wydania tej decyzji nie jest objęty terminem końcowym wykonania umowy.

Zmiana wprowadzona przez Zamawiającego w pkt 1.3.1 lit. f) SIWZ (tj. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę) nie powoduje rozszerzenia zakresu zamówienia, a tylko jest uściśleniem zakresu czynności Wykonawcy zgodnie z istniejącym przebiegiem procedur i obliuguje Wykonawcę do udzielania wszelkich wyjaśnień niezbędnych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, co jest ewidentną konsekwencją złożenia przez Wykonawcę wniosku o jej wydanie.

W odniesieniu do konieczności uzyskania zgód właścicieli na wejście w teren i wykonanie robót budowlanych, Zamawiający dopisując powyższe nie zmienił ogólnego zakresu obowiązków Wykonawcy wynikającego z pkt 1.3.1 lit. l) SIWZ, tj. wymagań w zakresie „uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, niezbędnych do zrealizowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę”, a jedynie go uszczegółowił, w odpowiedzi na zadawane pytania.

### Pytanie nr 2:

Prosimy również o potwierdzenie, że pomimo wprowadzonych rozszerzeń zakresu, rozliczenie umowy realizowane będzie zgodnie z udostępnionym wzorem umowy §10.

### Wyjaśnienie 2:

Zamawiający potwierdza, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować zgodnie z zapisami §10 projektu umowy.

### Pytanie nr 3:

Wprowadzenie do dokumentacji przetargowej parametru zmiennego, jakim jest ilość działek na które należy uzyskać zgodę na wejście w teren i wykonanie robót budowlanych, mającego wpływ zarówno na wycenę jak i ryzyko dotrzymania terminu końcowego, powoduje na etapie przygotowania oferty konieczność znacznie bardziej szczegółowego przeanalizowania zadania. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.01.2015r..

### Wyjaśnienie 3:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert .

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych

inż. Wiesław Kubiś