

Bielsko – Biała, dnia 24.07.2012r.

BZ.272.28.2012.GA

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Czechowicach-Dziedzicach w powiecie bielskim”*


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:


**Pytanie nr 1:**

Zamawiający określił w SIWZ termin wykonania zamówienia do 30.09.2012r. Biorąc pod uwagę czas związany z procedurą przetargową na realizację przedmiotowego zadania pozostaje około 1, 5 miesiąca, co jest stanowczo za krótkim okresem na jego wykonanie. Czy Zamawiający zmieni zatem termin wykonania zamówienia na okres 2,5 miesięcy od dnia podpisania umowy?

**Wyjaśnienie nr 1:**

Zamawiający dokona zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia.

**STAROSTA**  
  
**Andrzej Flonka**

**Członek Zarządu**  
  
**Stanisław Pięta**