

BZ.272. 47.2012 – wyjaśn. SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4447S, w km 0+573 – 1+413 ul.Węglowa w Czechowicach-Dziedzicach”

Na podstawie art.38 ust.2,4 ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo Zamówień Publicznych* (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza, w ramach prowadzonego postępowania przy wykonywaniu warstwy wzmacniającej nawierzchnię, zastosowanie siatki stalowej o podobnych parametrach wytrzymałościowych i powłoce antykorozyjnej innej niż cynkowo-aluminiowa?

Wyjaśnienie nr 1:

Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju siatki stalowej, niż opisana w SST, pod warunkiem, że jej parametry wytrzymałościowe nie będą gorsze od określonych w SST.

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie zapisu 1.4 SIWZ na w/w zadanie. Jaki konkretnie zakres robót należy wykonać do 10.12.2012r.?

Wyjaśnienie nr 2:

Do 10.12.2012r. Wykonawca winien wykonać przynajmniej zakres, o którym mowa w pkt 1.4 SIWZ „do warstwy wiążącej włącznie”, tzn. powinny zostać wykonane praktycznie wszystkie roboty poza warstwą ścieralną nawierzchni, oznakowaniem poziomym, barierami, regulacją studni do poziomu w-wy ścieralnej i pracami porządkowymi. Regulacja studni do poziomu w-wy wiążącej powinna być również wykonana w roku bieżącym.

Równocześnie należy spełnić warunek określony w pkt 19.4. ust.1 SIWZ, tj. **wartość faktur złożonych w roku 2012 nie może przekroczyć 2/3 wartości umownej zadania.**

Pytanie nr 3:

Dotyczy §4 ust.3 i 4 wzoru umowy

Wnosimy o określenie terminu do wykonania zobowiązań Wykonawcy liczbą miesięcy liczoną od dnia zawarcia umowy. Przyjęcie terminu do wykonania umowy konkretną datą może spowodować istotne komplikacje dla stron umowy (nawet pierwotną niemożliwość świadczenia wykonawcy), w przypadku gdy dojdzie do przewłoki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie nr 3:

Terminy wykonania umowy określone przez Zamawiającego w §4 wzoru umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 4:

Dotyczy §8 ust.15 wzoru umowy

Wnosimy o dodanie na końcu zdania słów : „jeżeli wyniki badań potwierdzą, że roboty zostały wykonane niezgodnie z umową”.

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający przychylił się do wniosku, w związku z czym w §8 ust.15 wzoru umowy dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

„ W przypadkach budzących wątpliwości co do jakości robót, koszty dodatkowych badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca, jeżeli wyniki badań potwierdzą, że roboty zostały wykonane niezgodnie z umową”

Pytanie nr 5:

Dotyczy §13 ust.4 wzoru umowy

Wnosimy o dodanie zdania drugiego o treści: „Odstąpienie z przyczyn określonych w ust.1 lit. „e” i „d” wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia pisemnie co najmniej 7-dniowego terminu do usunięcia stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia i bezskutecznego upływu tego terminu”. Wskazujemy, iż sięgnięcie po tak dalece idący środek prawny jakim jest odstąpienie od umowy powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego, pozwalającego często wyjaśnić istniejące między stronami rozbieżności i utrzymać umowę w mocy.

Wyjaśnienie nr 5:

Zapisy §13 ust.4 wzoru umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 6:

Dotyczy §14 ust.1 lit. „b” wzoru umowy

Wnosimy o dodanie po słowie „za” słowa „zawinione”. Odpowiedzialność wykonawcy została ukształtowana w polskim prawie cywilnym na zasadzie winy, co powinno zostać zaakcentowane w treści umowy.

Wyjaśnienie nr 6:

Zamawiający dokonuje zmiany w §14 ust.1 lit.b wzoru umowy, w związku z czym dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

„ za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% kwoty brutto, o której mowa w §3 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w §4 ust.3 umowy”.

Pytanie nr 7:

Dotyczy §14 ust.1 lit. „a” wzoru umowy

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zastrzeżonej tam kary umownej do 10% kwoty brutto o której mowa w §3 ust.2 umowy. Kara została zastrzeżona w wysokości rażąco wygórowanej. Ponadto jej zmniejszenie jest uzasadnione w świetle zasady symetrii praw i obowiązków stron (w §14 ust.2 umowy zastrzeżono karę dla Zamawiającego za odstąpienie od umowy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto).

Wyjaśnienie nr 7:

Zapisy §14 ust.1 lit.a wzoru umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 8:

Dotyczy §14 ust.1 lit. „b” i „c” wzoru umowy

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zastrzeżonych tam kar umownych do 0,1% kwoty brutto, o której mowa w §3 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki. Wskazujemy, iż kary umowne zostały zastrzeżone w wysokości rażąco wygórowanej.

Wyjaśnienie nr 8:

Zapisy §14 ust.1 lit.b i c wzoru umowy nie ulegają zmianie w zakresie wysokości kar umownych.

Pytanie nr 9:

Dotyczy §16 wzoru umowy

Wnosimy o dodanie kolejnej okoliczności warunkującej zmianę umowy (tj. wysokości wynagrodzenia wykonawcy brutto) - zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług.

Wyjaśnienie nr 9:

W §16 ust.3 Zamawiający dodaje lit.e o następującym brzmieniu:

„e) wysokości cen jednostkowych, za obopólną zgodą stron, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy”

**W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
- do dnia 25.10.2012r.**

W konsekwencji zmiany terminu składania ofert , a także zmian wprowadzonych do wzoru umowy - w związku z powyższymi wyjaśnieniami,
zmianie ulegają następujące punkty SIWZ, otrzymując brzmienie:

„9.1. Wnoszenie wadium

Oferent przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej **do dnia 25.10.2012r. godz. 10⁴⁵**, w kwocie **25.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia*pięć*tysięcy*złotych 00/100).

„13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81, pok. 12 (I piętro), nie później niż do dnia 25.10.2012r. do godz.10⁴⁵,”

„ 13.4. lit. d) „Nie otwierać przed terminem 25 października 2012r., godz. 11⁰⁰,”

„ 14. Zamawiający otworzy złożone koperty z ofertami i zmianami w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć dnia 25 października 2012r. o godz. 11⁰⁰ do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – sala narad (II piętro)”

19.2. Warunki dokonywania zmian w umowach /zmiana w pkt 3/

„3. Dopuszcza się zmianę treści umowy w zakresie dotyczącym:

- a) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, o których mowa w §5 umowy,
- b) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
- c) rezygnacji z części robót (tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego) i w związku z tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust.2 umowy,
- d) zmiany wartości robót do zafakturowania w roku 2012,
- e) wysokości cen jednostkowych, za obopólną zgodą stron, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy.”

„19.5. Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w §3 ust.2 umowy,
 - b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% kwoty brutto, o której mowa w §3 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w §4 ust.3 umowy,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót - w wysokości 0,3% kwoty brutto, o której mowa w §3 ust.2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonej daty, do której Wykonawca zobowiązany jest je usunąć.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w §3 ust.2 umowy.
3. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman