



**DOKUMENTACJA TECHNICZNA O CHARAKTERZE
PROJEKTU GENERALNEGO DLA PROJEKTU PN.**

***„PODNIESIENIE JAKOŚCI, DOSTĘPNOŚCI ORAZ
ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ADMINISTRACYJNYCH
ZASOBÓW MAPOWYCH SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”***

Załącznik 6:

Zbiorcze zestawienie kosztów w ramach PJDW

WYKONAWCA: **GeoINT usługi konsulting Adam Dobiński**
Rynek 30
41-250 Czeladź

Czeladź, lipiec 2015 r.

Zbiorcze zestawienie kosztów w ramach PJDW

W tabeli poniżej zestawiono koszty realizacji projektu PJDW.
Wszystkie przedstawione koszty są kosztami brutto.

Asortyment	Miasto Bielsko- Biała	Powiat Bielski	Miasto Cieszyn	Powiat Cieszyński	Gmina Czechowice- Dziedzice	Województwo Śląskie	Powiat Żywiecki	Wariant Realiz.
	W.Realizac.	W.Realizac.	W.Realizac.	W.Realizac.	W.Realizac.	W.Realizac.	W.Realizac.	W.Realizac.
Zadanie 1. Podniesienie jakości i dostępności zasobów mapowych								
Ewidencja gruntów i budynków/Rejestr cen i wartości nieruchomości - EGIB/RCWiN	1 692 000	5 235 680	300 000	2 300 000	163 000	0	10 665 000	20 355 680
Archiwizacja, geolokalizacja, metadane	2 052 000	185 000	70 000	2 568 217	180 000	0	675 000	5 730 217
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 - BDOT500	0	50 000	200 000	1 300 000	76 000	0	380 000	2 006 000
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - GESUT	0	50 000	0	920 000	230 000	0	167 000	1 367 000
Bazy danych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych - BDSOG	676 000	0	30 000	350 000	9 000	0	254 000	1 319 000
Bazy danych obiektów topograficznych, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10000–1:100000 - BDOT10k/Standardowe opracowania	0	0	0	0	0	1 239 000	0	1 239 000

kartograficzne								
ORTOFOTOMAPY, Numeryczny model terenu - NMT	43 000	125 000	13 000	200 000	28 000	91 000	143 000	643 000
Zdjęcia ukośne	90 000	234 000	37 000	340 000	70 000	0	90 000	861 000
Perosnel digitalizacja				131 783				131 783
RAZEM	4 553 000	5 879 680	650 000	8 110 000	756 000	1 330 000	12 374 000	33 652 680

Zadanie 2. Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych - e -usługi wraz z zakupem sprzętu, oprogramowania i szkoleniami:								
Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych - e -usługi	300 000	561 000	90 000	965 000	232 000	450 000	750 000	3 348 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	491 000	200 000	110 000	815 000	140 000	320 000	212 000	2 288 000
Szkolenia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	175 000
RAZEM	816 000	786 000	225 000	1 805 000	397 000	795 000	987 000	5 811 000

Zadanie 3. Nadzór inwestorski								
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	45 000	80 000	525 000
RAZEM	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	45 000	80 000	525 000

Zadanie 4. Zarządzanie projektem: dokumentacja projektowa i przetargowa								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Opracowanie dokumentacji projektowej PG i SW	18 990	18 990	18 990	18 990	18 990	18 990	18 990	132 930
Opracowanie dokumentacji przetargowych (SIWZ; OPZ)	21 010	21 010	21 010	21 010	21 010	21 010	21 010	147 070
Świadczenie usługi Inżyniera kontraktu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	140 000
Promocja projektu	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	35 000
RAZEM	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	455 000

PODSUMOWANIE	5 514 000	6 810 680	1 020 000	10 060 000	1 298 000	2 235 000	13 506 000	40 443 680
---------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------