

Bielsko-Biała, dnia 30.11.2017 r.

ZDP5.272.3.17.254.2017.AG

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4471S ul. Janowicka w m. Bestwina – etap I rondo”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579), w odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Dotyczy par 6 ust. 10 wzoru umowy: Wnosimy o usunięcie zapisu. Przerwanie czynności odbioru i odmowa odbioru do czasu usunięcia wad jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy ujawnione wady są tego rodzaju, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub w całości korzystać z przedmiotu umowy będącego przedmiotem odbioru (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 maja 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 607/09).

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający dokona zamiany treści SIWZ, w zakresie modyfikacji treści §6 ust. 10 wzoru umowy.

Pytanie nr 2:

Dotyczy par. 9 ust. 4 ppkt a) oraz ust. 5 wzoru umowy: Co w przypadku jeżeli wartość robót zostanie przekroczona 103 % kwoty oferty przetargowej?

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający w chwili obecnej nie zakłada konieczności wykonywania robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym, o których mowa w §2 ust. 4 wzoru umowy.

W przypadku, jeśli jednak wystąpi sytuacja, w której konieczne będzie wykonanie takich robót, zapisy §9 ust. 4 i 5 wzoru umowy umożliwiają ewentualne dokonanie zwiększenia wartości określonej w ofercie przetargowej wykonawcy, do wartości wyliczonej na podstawie kosztorysu powykonawczego, co wskazuje na kosztorysowy charakter wynagrodzenia.

Zapis §9 ust. 5 projektu umowy stanowi górną granicę zmiany wartości robót, do wysokości której nie jest konieczne wprowadzanie aneksu do umowy (roboty wykonywane zgodnie z §2 ust. 5 wzoru umowy).

W §13 ust.1 wzoru umowy Zamawiający określa dodatkowo warunki dopuszczalnych zmian treści umowy w stosunku do treści oferty (w szczególności zmiany wartości).

W przypadku, gdy wystąpią przesłanki określone w powyższym paragrafie, możliwe będzie dokonanie zmian w umowie, w formie aneksu do umowy.

Pytanie nr 3:

Dotyczy przedmiaru robót część „Przebudowa odcinka sieci telekomunikacyjnej własności ORANGE Polska”: prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 1.5 przedmiaru tj. „Montaż i

ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z dwiema belkami ustojowymi na ostrym zboczu, długość słupa – 8m, kategoria gruntu III” w kolumnie ilość ma być wpisane „0”.

Wyjaśnienie 3:

Pozycja 1.5 jest wynikiem pomyłki.

W związku z błędami, które wystąpiły w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym, Zamawiający dodał do materiałów przetargowych (zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl) pliki:

- „Przedmiar teletechnika - aktualizacja”,
- „Kosztorys teletechnika – aktualizacja”,

natomiast pliki: „Przedmiar - teletechnika”, „Kosztorys ofertowy - teletechnika” uznał za nieaktualne.


WICESTAROSTA
Grzegorz Szetyński


STAROSTA
Andrzej Płonka