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ST-00  Wymagania ogólne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna -ST-00. Wymagania Ogólne odnosi się do wspólnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem zadania pn.„Przebudowa przepustu 
ramowego wraz z regulacją rowu R-13 w ciągu drogi powiatowej 4423S  ul. Międzyrzeckiej 
w Jasienicy w ramach likwidacji szkód powodziowych"

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1) Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
2) Instytucja finansująca inwestycję Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
3) Organ nadzoru budowlanego        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej
4) Wykonawca   Oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych. Należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3.

Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych,
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny
być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z
ich treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia.

 Celem przedsięwzięcia jest przebudowa przepustu ramowego w km 0+400÷0+411 wraz z przebudową 

(regulacją) rowu R-13 (w km 0+312 do 0+500)  w ciągu drogi powiatowej 4423S   ul. Międzyrzeckiej w Jasienicy 

w ramach likwidacji szkód powodziowych.

1.3.1. Ogólny zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wszystkie prace związane z:  

- przebudową przepustu ramowego w km 0+400 do 0+411 rowu R-13,

- przebudową (regulacją) koryta rowu R-13 od km 0+312 do 0+400 i od km 0+411 do 0+500

w tym przebudowę kładki w km 0+312 do 0+315 

 wraz z nawiązaniem do planowanej budowy kanału ulgi łączącego rów R-13 w km 0+308÷0+312 

z ciekiem wodnym Jasienicki w km 12+675 - wykonywanego według odrębnego opracowania - Inwestor 

Gmina Jasienica.

w tym również:

- odtworzenie nawierzchni jezdni w obrębie przebudowywanego przepustu pod ul. Miedzyrzecką  w km 

400 do 411 i sąsiadującej części drogi dojazdowej do posesji oraz przy wjeździe na przebudowaną kładkę 

dojazdową do posesji w km 312 do 315.

- odtworzenie infrastruktury w obrębie trasy regulowanego koryta rowu R-13 i wszystkich prac 

prowadzonych na granicy i na terenie działek własnościowych (odtworzenie ogrodzenia, rekultywacja 
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terenu, zasianie trawy itp)

Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych etapach określają szczegółowe specyfikacje 
techniczne od ST-01 do ST-06. . 

1.4. Spis dokumentacji

1 .4. 1.  Szczegółowe specyfikacje techniczne.

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne.
ST-02 Roboty rozbiórkowe
ST-03. Zbrojenie. Roboty betonowe i żelbetowe. 
ST-04 Konstrukcje stalowe. Roboty montażowe
ST-05 Umocnienie dna i brzegu koryta potoku
ST-06  Roboty drogowe
ST-07 Zagospodarowanie terenu

1 .4.2 .  Projekt budowlany i wykonawczy

„Przebudowa przepustu ramowego wraz z regulacją rowu R-13 w ciągu drogi powiatowej 4423S 
ul. Międzyrzeckiej w Jasienicy"- opracowany przez firmę Projkons z Bielska-Białej.

1.5 Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.5.1  Inwestor / Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
1.5.2  Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
1.5.3  Inspektor Nadzoru/ Inżynier  - osoba zarządzająca realizacją robót wymieniona w danych 
kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca ), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.5.4  Kierownik  budowy   -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
1.5.5 Książka obmiarów  - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i  
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru.
1.5.6 Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.5.7  Odpowiednia  (  bliska  )  zgodność   -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
1.5.8 Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.
1.5.9 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.5.10 Przedsięwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego obiektu lub modernizacja 
/przebudowa istniejącego połączenia.
1.5.11 Droga  - budowla wraz z gruntem, na którym jest usytuowana, wyposażona w odpowiednią 
nawierzchnię oraz urządzenia techniczne, przeznaczona dla ruchu pojazdów i pieszych.
1.5.12 Obiekt mostowy  - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych, przepust.
1.5.13 Dokumentacja Projektowa  - wymagany przepisami projekt budowlany wraz z opisami i 
rysunkami niezbędnymi  do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami 
(Dokumentacjami Wykonawczymi) lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu 
wykonania robót budowlanych.
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1.5.14 Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.
1.5.15 Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy
1.5.16 Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych.
1.5.17 Cześć obiektu ( etap wykonania )  - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.5.18 Ustalenia techniczne  - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.
1.5.19 Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.5.20 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych  - zespól czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonanych w terenie i w laboratorium.
1.5.21 Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
1.5.22 Normy ( normy europejskie )  - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.
1.5.23 Nawierzchnia   - konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obciążeń stałych i 
ruchomych związanych z ruchem pojazdó, składająca się z warstwy ścieralnej, wiążącej oraz podbudowy.
1.5.24 Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego..
1.5.25 Rysunki  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.
1.5.26 Zagospodarowanie terenu budowy  - rozmieszczenie, zgodne z przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji 
budowlanych, dróg kołowych i pieszych. Sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, 
pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzględnieniem warunków 
usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
1.5.27 Plan BIOZ  - to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Ml z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. m 151 póz. 1256.)
1 .5.28 Strefa niebezpieczna - to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia 
lub życia ludzi.
1.5.29 Przyczółek  - skrajna podpora obiektu mostowego, może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór itp.
1.5.30 Obmiar robót-  pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia  wartości  robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
1.5.31 Odbiór częściowy  -nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń technicznych.  Odbiorem częściowym nazywa  się 
także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego przedsięwzięcia, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
1.5.32 Odbiór gotowego obiektu budowlanego  - formalna nazwa czynności, zwanych też „ odbiorem 
końcowym,  polegającym  na  protokolarnym  przejęciu  (  odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
zamawiającego, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiór dokonuje się 
po zgłoszeniu ( wpis do Dziennika Budowy) przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlano-
instalacyjnych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych,  wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  [przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji 
powykonawczej.
1.5.33 Roboty podstawowe  - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót.
1.5.34  Aprobata  techniczna   -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu 
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,wydany  przez  jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
1.5.35 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
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zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.5.36 Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu 
przetargu pomiędzy Zamawiającym /Inwestorem/ i Wykonawcą. 
1.5.37 Grupa, klasa, kategoria  - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z 5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z późn. 
Zmianami ).
1.5.38 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  - jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.6. Ogólne zasady wykonywania robót
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 
na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodetę  w  odpowiednim  wymiarze  godzin  pracy,  który  w  razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru (zarządzający realizacją umowy) uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Wykonawca  jest  w  pełni 
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych  i 
opatentowanych urządzeń lub metod.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, kopię decyzji o pozwoleniu na 
budowę, Dziennik Budowy, Książkę Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa komplety ST.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem:
1.6.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawarta w następujących opracowaniach:
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a) Dokumenty formalnoprawne
b) Projekt budowlany i wykonawczy 
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
d) Przedmiar robót

1.6.2.2.   Dokumentacja, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu – jak w punkcie 

1.6.2.1

1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową 

i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy/Inżynierowi/.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności :

 1. Specyfikacje Techniczne,
 2 Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora (Inżyniera), który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

UWAGA: Urządzenia i materiały ujete w Dokumentacji Projektowej mogą być zastapione przez elementy 
równoważne tchnicznie lub lepsze. .

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku, utrzymania ruchu publicznego i odpowiedniego 
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót, a w szczególności:

(a)  Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.
(b)  Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w  sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora,  
tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inwestora.  Tablice  informacyjne  będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi/ do 
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
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tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne śroki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające bedą akceptowane przez Inżyniera.
W trakcie prowadzeia robt w szczególności należy:
a/ utrzymaćprzejezdność w należytym stanie technicznym,
b/ utrzymać dojazdy do posesji przyległych,
c/ z wyprzedzeniem informować mieszkańców o czasowych zamknięciach odcinków drogi lub 
utrudnieniach czasowych dojazdów,
d/ wyznaczać i utrzymać ciągi piesze wolne od błota,
e/ w razie potrzeby wyznaczyc i utrzymać parkingi strzeżone poza strefą budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Kontraktową.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

 Wykonawca przystępując do przetargu, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenie na  prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. ( Ustawa z dnia 27. kwietnia 
2001 r O odpadach. Dz. U. nr 62 póz. 628). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-możliwością powstania pożaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz  produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach.
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób  trzecich.
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót  albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami.
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Materiały 
użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty i certyfikaty.
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 1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi,  kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić  Inspektora Nadzoru i właścicieli (użytkowników ) tych 
urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora 
i właścicieli oraz będzie  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły bedzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążene osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  'W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robót

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia ich Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
trwania prac aż do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

 1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz 
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami   i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  Robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,
które  należy  powiadomić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  te,  które  uzgadniając  dokumentację 
postawiły  taki  warunek.  Wykonawca  spełni  również  wszystkie  wymogi  instytucji  uzgadniających 
wynikające z uzgodnień.
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1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych  powołane są konkretne normy i  przepisy,  które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia  
najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów,  o  ile  w  warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej.  W przypadku gdy powołane normy i  przepisy są państwowe,  lub  
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice  między powołanymi normami 
a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.7. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robót budowlanych. 
 1.7.1 Wprowadzenie.

 Podstawowym  warunkiem  przystąpienia  do  realizacji  prac  w  obiekcie  budowlanym  jest 
zapewnienie   bezpieczeństwa  wszystkim  uczestnikom  procesu  budowlanego.  Podstawowe  zasady, 
których  należy  przestrzegać  podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  zostały  określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), które zostało wydane na 
podstawie art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r.  Nr 21, poz. 94,  
z późn. zmianami ) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Również aktem wykonawczym do art.  
237  §2 Kodeks pracy jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118,  poz. 1263).

 1.7.2. Zagospodarowanie terenu budowy

 Przed  rozpoczęciem robót  budowlanych  należy  dokonać zagospodarowania  terenu  budowy, 
co najmniej w  zakresie:
1. ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref  niebezpiecznych,
2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", a także odprowadzania lub 
utylizacji ścieków;
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
6) zapewnienia łączności telefonicznej;
7) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
            Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia 
dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu 
za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
             Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na  terenie budowy.
              Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu.
                    Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie 
mniejszej niż 15 m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, 
wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.
                    Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub 
dojazdu do takiej  drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Tablica informacyjna powinna mieć kształt 
prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny 
i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 
4  cm.
                     Tablica informacyjna powinna zawierać:
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 
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budowlanego,
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 
budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
   a) Kierownika Budowy,
   b) Kierowników robót,
   c) Inspektora Nadzoru,
6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
                    Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się 
na terenie budowy, w  sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.
                     Ogłoszenie takie powinno zawierać:
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
                    Strefę niebezpieczną (miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi)  należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie 
mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m 
więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.             
                     

1.7.4. Wymagania dotyczące miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne.

                      W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z 
potrzeb bezpieczeństwa  pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego 
powietrza. Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 
pracy.
                      Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia  lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 
promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane wejść do strefy, w której atmosfera może zawierać 
substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna być 
monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a także powinny być 
podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. 
                     Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania  
robót powinny być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w 
nocy  powinny  mieć  oświetlenie  pozycyjne.  Punkty  świetlne  rozmieszcza  się  w  sposób  zapewniający 
odczytanie  tablic i  znaków ostrzegawczych  oraz znaków sygnalizacji  ruchu na terenie budowy.  Słupy 
z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy rozmieścić wzdłuż dróg 
i na ich skrzyżowaniach. Jeżeli  światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w 
porze  nocnej,  należy  stosować  oświetlenie  sztuczne.  W  razie  konieczności  mogą  być  stosowane 
przenośne źródła światła sztucznego.
                        Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:
1) wydłużonych cieni;
2) olśnienia wzroku;
3) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w 
transporcie;
4) zjawisk stroboskopowych.
                        Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane  
znakami  bezpieczeństwa. 

1.8. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

 1.8.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
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następujących dokumentów:
1) projektu organizacji robót z uwzględnieniem zastrzeżeń zarządców sieci ( uzgodnienia branżowe),
2) szczegółowego harmonogramu robót i ich finansowania,
3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) programu zapewnienia jakości.

1.8.2.Projekt organizacji robót.

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,   w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
1)   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2)   projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
3)    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
4)   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5)  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

1.8.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie.
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót określonego w umowie Wykonawca przestawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z 
postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

1.8.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 W trakcie realizacji  robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest  zobowiązany  opracować 
i przedstawić do akceptacji  Inwestorowi,  program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 
jego  podstawie  musi  zapewnić,  żeby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są 
niebezpieczne,szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót pisemnie powiadomić zarządcę uzbrojenia w 
terenie o terminie planowanego rozpoczęcia prac.

1.8.5. Program zapewnienia jakości (PZJ).

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia 
jakości i u zyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przedstawi w nim zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi  przez Inspektora 
Nadzoru.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu  zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.9. Inspektor Nadzoru.

 Inspektor Nadzoru/Inżynier/ w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje jego 
interesy na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie   z 
przepisami prawa budowlanego, Inspektor Nadzoru pisemnie  wyznacza inspektorów branżowych 
działających w jego imieniu w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
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polecenia mają moc poleceń Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom 
lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez 
Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej  
jednostki  uprawnionej  lub  zatwierdzonej  przez  Rząd Polski  do wydawania  certyfikatów materiałowych 
w Polsce.

2.1. Źródła uzyskania materiałów

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, dopuszczenia 
oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (lub Projektanta).
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów  do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na  własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót,  były  zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwość do robót i  były 
dostępne do kontroli  przez  Inspektora Nadzoru.  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Miejsce do składowania materiałów i wyrobów terenie budowy należy utwardzić i odwodnić.
 Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Nie przewiduje się gromadzenia 
odpadów na terenie placu budowy.
 W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 
zamieścić o  tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 
opakowaniach producenta.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego. Podczas 
załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której 
znajduje się kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 
kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora dokumentacji 
o swoim zamiarze co  najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

13



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa przepustu ramowego wraz z regulacją rowu R-13 w Jasienicy 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i autora dokumentacji.

3. SPRZĘT

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robót,zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska niego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. W obrębie linii 
napowietrznych nie należy stosować sprzętu o wysokim zasięgu.

4. TRANSPORT

 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót.
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów /sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na  drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą przez Wykonawcę na polecenie Inspektora Nadzoru, usunięte 
z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową,  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i  wykonywanych Robót,  za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem  organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego  będzie przez Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu   przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

 Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia jakości w trakcie wykonywania Robót i wykorzystanie w 
pełni swych możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
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Nadzoru. Wykonawca przygotuje program  zapewnienia jakości.
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
 1  cześć ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• bhp,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów Robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badń)

2.    część  szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
•  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczania i ochrony materiałów oraz urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek       i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.
 Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy i świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i  sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek.

 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek,  opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4 Badania i pomiary.

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.
 Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji.  Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego  wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego  pomoc ze strony Wykonawcy i producentów materiałów.
 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na  podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i. dokumentów 
technicznych,
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•     Polską Normą 
      lub
•     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte  certyfikacją określoną w pkt 1, 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie  posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami  badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę do 
Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 6.8. Dokumenty budowy

 (1)  Dziennik Budowy.
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 Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w  toku wykonywania robót. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Zasady prowadzenia Dziennika Budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 
108, póz. 953). Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

 Dziennik budowy stale musi znajdować się na terenie budowy i musi być dostępny dla osób 
upoważnionych do  dokonywania wpisów. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży, lub zniszczeniu.

 Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie 
budowy jest  odpowiedzialny kierownik budowy.
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z  podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron  jest zabronione.

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone  datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-   datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-   datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-   uzgodnienie przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
-   przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-   daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-   zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót,
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom  szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót,
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je  przeprowadzał,
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-   inne istotne informacje o przebiegu Robót.

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do  ustosunkowania się.

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub  zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się.

(2) Księga Obmiarów

 Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót w tym ewentualnych robót dodatkowych. Szczegółowe Obmiary  wykonanych Robót 
przeprowadza się na bieżąco i w sposób ciągły, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez Wykonawcę Przedmiarze Robót, stanowiącym załącznik do umowy.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów,  recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
     -pozwolenie na budowę,
     -  protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru Robót,    
- protokoły z narad i ustaleń,      
- korespondencja na budowie,                                   

(5) Przechowywanie dokumentów  budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie  Zamawiającego.

6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia następujących projektów:

1. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

2. Projekt zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia)

 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na 
polecenie  Inspektora Nadzoru nw. dokumentów:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- dokumentacja powykonawcza

 Dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru winny być wyraźnie oznakowane nazwą przedsięwzięcia. 
Winny być na tyle  szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w 
skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów , rysunków roboczych , wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

(1) Rysunki robocze.

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 
w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, aby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów,  dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie informacje , 
w tym dokładne  oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 
specyfikacji technicznych.
 O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który 
potwierdzi  swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny sposób , że 
Wykonawca sprawdził je i zatwierdził, oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 
umowy i zostały sprawdzone pod względem  wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Inspektor Nadzoru w uzasadnianych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski
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(2) Aktualizacja harmonogramu i finansowania

 Możliwości przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlano- montażowych, kolejność robót, 
sposoby ich  realizacji winny zapewnić wykonanie zadania w terminie określonym umową i zgodnie z 
wymogami zawartymi w punkcie 1.8.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, z godnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.

(3) Dokumentacja powykonawcza.

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za bieżące ewidencjonowanie wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń,  lokalizacji i wielkości robót. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny 
być wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej 
powinny być wprowadzane po uzgodnieniu z Projektantem. Zmiany te należy rejestrować u Inspektora 
nadzoru wraz z odpowiednimi rysunkami powykonawczymi. Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże 
komplet rysunków z wprowadzonymi zmianami Inspektorowi Nadzoru.

7.OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
 Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych Robót i  terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów .

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w  Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej.

 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji  Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora  Nadzoru.

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań  atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym 
okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku  występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  
jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie  Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

-odbiorowi częściowemu,
 -    odbiorowi ostatecznemu,  
 -    odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w  dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia  wpisem do Dziennika Budowy i  powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet   wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy.

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg  zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektora 
Nadzoru

8.3. Odbiór ostateczny Robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,  
jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do  Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i  Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  atestów  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót  zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych.
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 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje  czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót  sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (zebrane w 
tomy i opisane "Operat kolaudacyjny"):

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
6. Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i  PZJ.
7. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących.
8. Geodezyjną dokumentacje podwykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej /2 kpl. 

dla zamawiającego, po 1kpl dla każdej branży).
10. Dokumentację fotograficzną wykonana przed, w trakcie oraz po zakończeniu budowy
11. Sprawozdanie techniczne.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
-  zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
-  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego,
-  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
-  datę rozpoczęcia i zakończenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru  ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót.

 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez  Zamawiającego.Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

8.4.Odbiór pogwarancyjny

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze  ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w  punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia Ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana przez  Wykonawcę za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót ( Kosztorysu).
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez  Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.
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 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i  badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
 - Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na  Teren Budowy.
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
 -  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
 -  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w  wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objetych ta 
pozycja kosztorysową,

W poszczególnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzględnić konieczność : 
 - odwadniania wykopów 
- wymiany gruntów 
- wykonywania dróg montażowych 
- wykonywania, montażu i demontażu deskowań, 
- pielęgnacji betonu,
 - wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowisku roboczym, jeżeli prace takie są 
niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, obowiązującymi 
normami technicznymi, a nie zostały wymienione w przedmiarze robót,
 - jeżeli w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsce niewypełnione i odpowiednio 
oznaczone (np. przez wykropkowanie) wykonawca samodzielnie musi wpisać typ oferowanego przez 
siebie materiału,  maszyny, itp.

 Przedmiar robót winien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową, 
specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną.
 Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące 
wymagania dla  danych robót. Roboty ujęte w danej pozycji przedmiarowej muszą być wykonane wg:
>       specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych,
>       rysunków i wykazów , zawartych w dokumentacji projektowej,
>       wiedzy technicznej,
>       wskazówek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej

 Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej ST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w  kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a/ Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b/ Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c/ Opłaty/dzierżawy terenu
d/ Przygotowanie terenu,
e/ Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
f/ Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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a/ Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,
b/ Utrzymanie płynności ruchu publicznego,
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: usunięcie wbudowanych 
materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i  normatywami. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze 
państwowe jak i  lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł  i wytycznych 
w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

 1.    Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z późniejszymi 
zmianami);
 2.    Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 
z późniejszymi zmianami);
 3.    Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z  dnia 09.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157);
 4.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48).
 5.    Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628 )
 6.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 )
 7.    Rozporządzenie MSWiA z dnia 30. listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać  wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska ( Dz. U. nr 133 poz. 690 z 
dnia 21 grudnia 1994 r. z późniejszymi zmianami).
 8.    Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania  robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
9. Rozporządzenie MI z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych  oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. nr 209 póz. 1779 z dnia 12 grudnia 
2002 r.)
 10.  Rozporządzenie  MZiOS  z  dnia  21  marca  1996  r  w  sprawie  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń 
czynników  szkodliwych dla zdrowia,  wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i  elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 
1996 r)
 11. Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.)
 12. Rozporządzenie MGPiB z21.02.1995r (Dz.UNr 25, póz. 133  zdnia 13marca 1995r).
 13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi  zmianami).
14.  Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi wytwórców 
materiałów, urządzeń i wyposażenia.

WAŻNIEJSZE NORMY

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe, i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
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PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem
PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

                                                                                                                                           
Nie wymienienie tytułu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-01. Roboty ziemne

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-01 są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru  robót ziemnych związanych z wykonaniem zadania pn.„Przebudowa przepustu ramowego 
wraz z regulacją rowu R-13 w ciągu drogi powiatowej 4423S  ul. Międzyrzeckiej  w Jasienicy 
w ramach likwidacji szkód powodziowych"

1.2 Zakres stosowania ST.
 Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  robót  ziemnych  na  terenie  objętym 

- przebudową przepustu ramowego pod ul. Międzyrzecką w km 0+400 do 0+411 rowu R-13,

- przebudową (regulacją) koryta rowu R-13 od km 0+312 do 0+400 i od km 0+411 do 0+500

w tym przebudowa kładki w km 0+312 do 0+315 

   zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki.

Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów pod wykonywany przepust ramowy 3500 x 1100/1200 

mm o długości L=ok.11m,  wykonaniu wykopów pod umocnienia rowu R-13 od km 0+312 do 

0+500,karczowaniu pnia na wypadzie przepustu pod ul. Międzybrodzką, wycince drzew (4szt) i krzewów 

oraz wykonaniu odpowiednich zasypek i nasypów koniecznych do odpowiedniego ukształtowania 

rzędnych terenu.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami 
i Specyfikacją Techniczną ST-00 – Wymagania Ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST-00 „Wymagania ogólne„  
pkt 2.
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3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przystępujący do wykonania  prac winien wykazać się możliwością  korzystania z  maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

•  do odspajania i wydobywania gruntu  - narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.
do transportu mas ziemnych  - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.

do zagęszczania - sprzęt zagęszczający (ubijaki, płyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne itp.)
do wycinki drzew -piły mechaniczne, ręczne, ciągnik mechaniczny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności  
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt  używany  przez  wykonawcę  winien  uzyskać  akceptację  Zarządzającego  realizacją  kontraktu. 
żądanie  Zarządzającego  realizacją  kontraktu,  Wykonawca  dostarczy  mu  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót.
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 5.  
Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu  realizacją  kontraktu  do  akceptacji  projekt  organizacji  
i harmonogram robót ziemnych.
Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub 
materiały wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów – niewybuchów i innych pozostałości 
wojennych,  należy  niezwłocznie  przerwać  roboty,  zawiadomić odpowiednie  władze  administracyjne,  a 
miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych.
Roboty ziemne winy być poprzedzone robotami wymienionymi Specyfikacji Technicznej.

Dokumentacja robót ziemnych powinna obejmować:
-  projekt robót ziemnych wykonany w oparciu o przyjęty przez wykonawcę robót model technologii i orga-
nizacji robót, dostępną dokumentację geotechniczną oraz postanowienia Specyfikacji Technicznej.
 -  wyniki kontrolnych badań gruntów i materiałów użytych w robotach ziemnych
-  wyniki badań laboratoryjnych i dokonane na ich podstawie korekty projektu robót ziemnych
- dziennik budowy
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót
-  operaty geodezyjne
-  książkę obmiarów
Projekt robót ziemnych robót ziemnych powinien mieć taki zakres, aby rozwiązywał wszystkie problemy 
warunkujące bezpieczne i prawidłowe wykonanie robót ziemnych. Metoda wykonania wykopu powinna 
być dobrana przy uwzględnieniu zakresu robót, rodzaju, rozmiaru i głębokości wykopów, ukształtowania 
terenu, rodzaju gruntu, występujących wód gruntowych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
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5.3 Zakres robót zasadniczych.

Wykopy fundamentowe pod umocnienie koryta rowu oraz przepust pod. ul. Międzyrzecką powinny być 
wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robót i możliwie szybko zlikwidowa-
ne przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych prac. W ramach prac należy zabezpieczyć dno wy-
kopu przez niezwłoczne wykonanie projektowanej warstwy chudego betonu (ok.10cm).
Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym celu należy 
zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykopu. 
Ponadto  zaleca  się  wykonać  prowizoryczne  studzienki  przed  przepustem pod  ul.  Międzyrzecką  oraz 
umocnieniem rowu z kładką aby można było w razie potrzeby przepompować wodę opadową w trakcie  
prac prowadzonych przy tych elementach.
Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy 
przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność gruntu. 

Stateczność ścian lub skarp winna być zachowana w każdych warunkach atmosferycznych. Ściany 
wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy wydobywaniu gruntu 
resztki budowli, nawierzchni drogowych itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się, należy niezwłocznie 
usunąć.

Należy ocenić wpływ drgań i ciężaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane przy 
pracach ziemnych  na podłoże gruntowe.
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do:
wymiarów wykopów w planie
głębokości wykopu
zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie 
przyjętego sposobu zabezpieczenia ścian wykopu
szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej

Zagęszczanie  warstwy  gruntu  powinno  być  dokonane  w  możliwie  najkrótszym  czasie,  tak,  aby  nie 
nastąpiło nadmierne przesuszenie bądź nawilgocenie gruntu.
Wilgotność gruntu w zasypkach i podsypkach powinna być zbliżona do optymalnej. Zaleca się aby 
wilgotność mieściła się: 
wn .=0,7 wopt (górna granica zależy od zastosowanej maszyny zagęszczone).

W przypadku, gdy materiał na podsypkę / zasypkę ma wilgotność większą (piasek z odkładu) lub mniejszą 
od optymalnej, to należy go przesuszyć bądź nawodnić, zraszając wodą.
W czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntu należy przerwać.

W przypadku stwierdzenia, iż rzeczywisty rodzaj i stan gruntu lub inne czynniki odbiegają od 
parametrów założonych  w projekcie, należy zweryfikować przyjęte rozwiązania konstrukcyjne 
Przy wykonywaniu wykopów nie obudowanych należy wykonywać skarpy o bezpiecznym nachyleniu. 
Ukopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład 
przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku  konieczności  wykonania  odkładów  ziemnych  powinny  być  one  wykonywane  w  postaci 
nasypów o wysokości do 1,5m., pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odkłady mogą być 
wykonywane po obu stronach wykopu.
Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej 
podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3m.

Zasypywanie wykopu winno odbywać się w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu gruntu uprzednio wy-
dobytego z wykopu.
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu należy zagęszczać mechanicznie 
lub  ręcznie.  Miąższość  warstwy  zasypki  winna  być  dobrana  w  zależności  od  przyjętej  metody 
zagęszczania. Stopień zagęszczenia zgodnie z projektem.
Zgęszczaniu gruntu przy zasypywaniu wykopów należy wykonać zgodnie z zasadami przytoczonymi we 
wcześniejszych akapitach.
Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.
Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. W trakcie wykonywania wykopów należy wykopy 
oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych.
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Do wykonywania zasypek projektowanych obiektów oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty 
rodzime pochodzące z wykonywanych wykopów.
Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw 
winna wynosić 25-35 cm. Do zagęszczenia gruntów należy użyć wibratorów o ręcznym prowadzeniu.

    Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentów przetargowych oraz wizji lokalnej sam 
oceni jaki sposób realizacji robót ziemnych jest najkorzystniejszy ze względów techniczno-ekonomicznych 
i organizacyjnych. Oferent sam decyduje dokąd odwiezie grunt nie nadający się do wykorzystania na 
terenie budowy oraz wszystkie pozostałe elementy gospodarki masami ziemnymi. Okres i sposób 
realizacji robót ziemnych oferent uwzględni w harmonogramie robót oraz w Przedmiarze Robót.  

Wszystkie istniejące uzbrojenie podziemne ( sieć wodociągowa, gazowa, kabel teletechniczny, istniejące 
kanały deszczowe wprowadzone do rowu) na trasie wykonywanego wykopu powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Prace w ich obrębie musza być prowadzone na warunkach wydanych uzgodnień 
przez ich właścicieli (dołączonych do dokumentacji projektowej) i zasadniczo pod ich nadzorem.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody np inne podziemne uzbrojenie, itp. 
należy przerwać prace i powiadomić Inspektora Nadzoru celem podjęcia odpowiedzialnych decyzji przy 
równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. Istniejące kanały deszczowe należy włączyć w 
nowe umocnienie koryta rowu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 – Wymagania Ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00- Wymagania ogólne.
Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac ziemnych dla poszczególnych obiektów objętych 
niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 pkt 8
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót ziemnych w tym:
 - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: podłoże gruntowe, zagęszczenie poszczególnych 

warstw, kontrola odwodnienia, itp. Odbiór należy wykonać na podstawie wyników odpowiednich ba-
dań i kontroli.

 - odbiór ostateczny (całego zakresu prac) – wykonany po zakończeniu całości robót ziemnych, 
dokonywany na podstawie dokumentacji  technicznej,  protokołów z odbiorów częściowych i 
oceny stanu aktualnego wykonywanych robót oraz ewentualnych badań końcowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie 
pełnego zakresu prac.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.
PN-B-04481 Grunty budowlane. badania próbek gruntu.
PN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-02. Roboty rozbiórkowe

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-02 są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru  robót rozbiórkowych i demontażowych związanych z wykonaniem zadania pn.„Przebudowa 
przepustu ramowego wraz z regulacją rowu R-13 w ciągu drogi powiatowej 4423S 
ul. Międzyrzeckiej  w Jasienicy w ramach likwidacji szkód powodziowych"

1.2. Zakres stosowania SST
Jako część Dokumentów Kontraktowych SST należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu rozbiórkę 
całkowitą żelbetowych i betonowych elementów przeznaczonych do usunięcia w ramach przedmiotowej 
inwestycji tj:
-żelbetowych elementów konstrukcji istniejącego przepustu ramowego pod ul. Międzyrzecką o długości ok. 
10m (Płyta górna i ściany boczne) w km 0+400 do 0+ 410 rowu R-13,
- Płyty kładki wraz z elementami jej podparcia w km 0+312 do 0+315 rowu,

 oraz demontaż płyt drogowych w km 0+312 do 0+460 o wymiarach: 3000x1200 – 50szt. i 3000x1000 -47 
szt– do ponownego wykorzystania na nowy układ umocnień koryta rowu poczynająć od km 385 do 500
i rozbiórkę ogrodzenia siatkowego o długości ok. 55m ( do odtworzenia z nowych elementów) oraz demontaż 
barierki stalowej przy przepuście ramowym (L=ok. 8m).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Ponownie wykorzystane i zabudowane jako elementy umocnienia koryta rowu w części jego 
odcinka regulowanego od km 385 do 500 będą płyty betonowe zdemontowane z istniejącego odcinka rowu 
w km 312 do 460 gdzie bedzie zmieniony przkrój i konstrukcja umocnienia.
Pozostałe zburzone, rozebrane i zdemontowane  elementy przepustu ramowego pod ul. Miedzyrzecką, 
elementy barierek przy przepuście, elementy ogrodzenia do wywiezienia. 

Materiały służące do obsługi pracy zastosowanego sprzętu dla prac rozbiórkowych/montażowych 
nie są objęte niniejszą Specyfikacją.
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3. SPRZĘT

Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych/montażowych winien być dobrany przez 
Wykonawcę w Projekcie organizacji robót i zaakceptowany przez Inżyniera.

Przy prowadzeniu  robót rozbiórkowych/montażowych Wykonawca  może zastosować dowolny 
sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
4.    TRANSPORT

Transport  sprzętu  i  odwóz  demontowanych  materiałów  dowolnymi  środkami  transportowymi 
zaakceptowanymi przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  dokładne  sprawdzenie  konstrukcji  i  
stanu  technicznego  poszczególnych  elementów,  ustalić  organizację  robót (m. innymi uzgodnienia  z  
administratorami rowu i przepusu ora innymi użytkownikami),  zagospodarować  plac  rozbiórki.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  rysunki  robocze  stanowisk  roboczych  i 
innych elementów zabezpieczających  w dostosowaniu  do lokalnych  potrzeb,  a także Projekt  technologii  
robót rozbiórkowych/montażowych oraz Projekt organizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
prowadzone będą te roboty.
Prace powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń 
pochodzących z rozbieranych elementów (np. gruz) do wód płynących.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności powinien:
zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),
zapoznać    pracowników    ze    sposobem    wykonywania    prac    i   ewentualnymi zagrożeniami,
zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne  ( usunięcie 
elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź  naruszenia  stateczności  elementów 
przyległych).
Materiały  z  rozbiórki, które nie będa wykorzystane,  odwieźć na miejsce docelowego składowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:

zgodność    prowadzenia    robót    z    Projektem    technologii    i    organizacji    robót 
rozbiórkowych/montażowych,

zgodność zakresu robót rozbiórkowych/montażowych z Dokumentacją Projektową.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest: - 1 m3 objętości betonu lub żelbetu obmierzony przed rozbiórką
   -  ilość elementów prefabrykowanych zdemontowanych,
   - ilość elementów prefabrykowanych ponownie zamontowanych
   - m zdemontowanego ogrodzenia/ barierek

8. ODBIÓR ROBÓT
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych/ponownych montażowych odbiorom podlegają:
wykonane rozkopy wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem,
Po wykonaniu prac rozbiórkowych odbiorom podlegają:
zdemontowane elementy-prefabrykaty umocnienia rowu tj. płyty drogowe do ponownego wykorzystania 

W razie stwierdzenia uszkodzeń prefabrykatów ujawnionych przy lub po pracach rozbiórkowych 
należy natychmiast zgłosić je Inżynierowi i po konsultacji z Projektantem zdecydować o naprawie lub 
odtworzeniu danego prefabrykatu.
 Jeśli uszkodzenia są wynikiem niewłaściwej technologii lub błędu Wykonawcy przy rozbiórce pełny koszt  
naprawy lub odtworzenia uszkodzonych prefabrykatów ponosi Wykonawca.

Odbiór końcowy następuje po stwierdzeniu przez Inżyniera wykonania zakresu robót przewidzianego w 
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Dokumentacji Projektowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa uwzględnia:
koszty sporządzenia projektów wymienionych w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji,
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót,
wykonanie prac rozbiórkowych/montażowych,
koszt zabezpieczenia BHP,
przygotowanie dojazdu dla sprzętu służacego do rozbiórki/montażu/odwozu itp,
odwóz zdemontowanych materiałów i koszt jego wywozu,
oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
Uwaga:

Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

32



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa przepustu ramowego wraz z regulacją rowu R-13 w Jasienicy 

ST-03. Zbrojenie. Roboty betonowe i żelbetowe.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-03 są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru  betonu oraz robót betonowych przy pracach budowlanych związanych z realizacją zadania pn.
„Przebudowa przepustu ramowego wraz z regulacją rowu R-13 w ciągu drogi powiatowej 4423S 
ul. Międzyrzeckiej  w Jasienicy w ramach likwidacji szkód powodziowych"

1.2 Zakres stosowania ST.
 Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania:
a/ wykonanie przepustu ramowego 3500 x 1100/1200mm pod ul. Międzyrzecką o długości ok. 11m 
(km 0+400 do 0+411 rowu R-13)
b/ wykonanie przepustów skrzynkowych otwartych 2600mmx1000÷1400  jako umocnienie rowu w km 315 
do 385,
c/ wykonanie umocnienia rowu w km 312 do 315 jako przepustu skrzynkowego B=2600 wraz z 
przebudowaną kładką,
d/ wykonanie gurtu betonowego w km 0+385 rowu 
 wraz z nawiązaniem do planowanej budowy kanału ulgi łączącego rów R-13 w km 0+308÷312 z potokiem 
Jasienickim - gurt GB1 -wykonawanych według odrębnego opracowania - Inwestor Gmina Jasienica
 - zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                 i  
Specyfikacją Techniczną ST-00 – Wymagania Ogólne.

Oprócz tego występują dodatkowe określenia:
Beton zwykły - o gęstości w stanie suchym powyżej 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m3 
powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek    i 
dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (na przykład C20/25), klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie; liczby po literze „C” oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG
(wg niniejszej specyfikacji) określoną na próbkach betonowych odpowiednio: walcowych o średnicy φ 150 
mm i wysokości 300 mm / sześciennych o krawędzi równej 150 mm, (na przykład C20/25 oznacza beton, 
dla którego wytrzymałość gwarantowana określana na próbkach walcowych wynosi 20 MPa, a na 
kostkach sześciennych wynosi 25 MPa). Jeżeli w treści specyfikacji klasa betonu została opisana poprzez 
indeks „B” oznacza to, że liczby po literze B oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG
określaną na próbkach betonowych sześciennych o krawędzi równej 150 mm.
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Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F100) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
Deskowanie - element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego kształtu konstrukcji 
betonowej lub żelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, 
usuwany po stwardnieniu betonu. Składa się głównie z materiałów osłonowych (np. deski, sklejka, blachy 
lub arkusze z tworzyw sztucznych), pozostających w bezpośrednim kontakcie z betonem oraz belek 
poprzecznych i podłużnych podpierających bezpośrednio elementy osłonowe.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST-00 „Wymagania ogólne„   pkt 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  i  wbudowanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektowa i PZJ.

2.2 Rodzaje materiałów.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji
są:
- beton konstrukcyjny klasy C25/30 o stopniu wodoszczelności W6 i mrozoodporności F100
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gat. RB500W (BSt500)
- beton podkładowy klasy C12/15
- Izolacja od strony stykającej się z gruntem np. 2 warstwy izolacji bitumicznej na zimno  typu DYSPERBIT 
lub podobnej innej firmy.
- Izolacja od strony wnętrza np. preparatem Hydrostop-Mostowy firrmy Hydrostop lub podobnym innych 
firm

2.3. Wymagania odnośnie betonu C25/30 o wodoszczelności W-6 i mrozoodporności F100

Beton konstrukcyjny klasy C25/30 o wodoszczelności W-6 i mrozoodporności F100 powinien odpowiadać 
wymogom normy PN-EN 206-1 (PN-89/B - 06250).
Wymaganą szczelność należy osiągnąć przez:
- Odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, 
wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny     i 
iłów. Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN - 96/B-06712 i PN - 87/B-01100
-  Stosowanie  dodatków  chemicznych  do  betonu  w  celu  opóźnienia  wiązania,  o  właściwościach 
zwiększających wodoszczelność betonu .
-  Prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie wagowe.
Konsystencja gęstoplastyczna K-2 wg PN-88/B-06250.
- Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgań/min.
- Właściwą pielęgnację betonu : Ochrona przed silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem 
ciepła z betonu, niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni 
wodą o temperaturze betonu (w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprężeń), 
utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposób pielęgnacji czas utrzymania w szalunkach zależny jest od 
rodzaju cementu, temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru. Technologia
betonowania  i  pielęgnacji  powinna  być  szczegółowo  opracowana  przez  Wykonawcę  uwzględniając 
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możliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie , opady atmosferyczne itd.).
- Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.

2.4. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów
- Jakość betonów wg  PN-EN 206-1 (PN-89/B - 06250).
- Beton wodoszczelny i mrozodpornywg PN-89/B-06250 i PN-85/B 23010 po przeprowadzeniu badań wg 
PN-80/B-01800.
- Woda do betonów i zapraw wg PN-88/B-3250.
- Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonów wg PN-82/H-93215.
- Stal zbrojeniowa - Powierzchnia zbrojenia powinna być czysta, nie zardzewiała, najwyżej pokryta lekkim 
nalotem rdzy dającym się łatwo usunąć. W nalocie nie powinny występować substancje agresywne oraz 
tłuszcze.
- Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Sprzęt powinien być właściwego typu, odpowiedniej wydajności i dobrej jakości. Powinien być
dobrze utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót betonowych           i 
żelbetowych proponuje się użyć następującego sprzętu:
· wibratory pogrążalne
· zacieraczka do betonu
· deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.
· deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 
drewnianymi z krawędziaków
· ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.
· maszyny do obróbki stali zbrojeniowej:
prościarka
nożyce mechaniczne
giętarka mechaniczna
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich 
środków transportu, jak:
· pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu Budowy na podwoziu 
samochodowym
· samochody do przewozu betonu,
· naczepa do transportu stali zbrojeniowej.
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Prace betonowe i żelbetowe obiektów winny odpowiadać następującym normom:
- Wymiary wg PN-84/B-02356.
- Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251.
 Wymagania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

5.2. Sposób i warunki wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych
5.2.1.Przygotowanie zbrojenia
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Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-B/03264:2002, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom
betonu.
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i 
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona
przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu 
nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, 
może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w 
deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej 
wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia 
powinny być proste.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek           i 
wyciągarek.
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z 
dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-B/03264:2002.
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem.

5.2.2.Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z betonu lub 
zaprawy cementowej.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów
stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym 
drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm.
W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.

5.2.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych
niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości
i trwałości betonu.

5.2.4.Skład mieszanek betonowych
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie 
stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład 
mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę 
właściwości :     konsystencji, urabialności, szczelności

5.2.5.Warunki przystąpienia do produkcji betonu

Przed przystąpieniem do produkcji  betonu wszystkie  zespoły  i  urządzenia  wytwórni  należy komisyjnie 
sprawdzić.  Wyniki  kontroli  powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i  Inspektora 
nadzoru.
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5.2.6.Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie
np. marki mocowania pokryw wyłazów itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem anty 
adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom 
dystansowym. Powierzchnię betonu istniejących konstrukcji na styku z nowym betonem pokryć warstwą 
szczepną np. HYDROSTOP-WARSTWA SZCZEPNA lub podobne innych firm 

5.2.7.Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie 
można jej zrzucać z wysokości większej niż 1,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów 
uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze 
pokrywać warstwą szczepną np. HYDROSTOP-WARSTWA SZCZEPNA lub podobne innych firm lub 
profilem pęczniejącym na bazie bentonitu
Deskowania inwentaryzowane ,  oraz technologia  betonowania i  wibrowania  powinny zapewnić gładką 
powierzchnię betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu 
cementowego . Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami anty adhezyjnymi, dzięki którym 
ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre krawędzie oraz wyprofilowania,  
powierzchnia betonu jest gładka..
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz 
gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez 
Inspektora.

5.2.8.Rozbiórka deskowania i rusztowania
Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow.
deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg
przyjętych przerw roboczych.. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim 
ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.

5.2.9.Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań:
· powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości 
ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
· podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9 MPa
· styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm
· izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %
· zakłady materiałów rolowych > 10 cm

5.3 Warunki szczegółowe realizacji robót.

5.3.1 Umocnienie rowu z kładką

Umocnienie to zaprojektowano jako żelbetowy element z pionowymi ścianami połączonymi monolitycznie 

z płytą dna przepustu oraz u góry z płytą kładki. Płytę kładki zaprojektowano na obciążenie od koła samo-

chodu o nacisku 50kN.

Umocnienie to należy wykonać tak aby przylegało na „styk” do gurtu betonowego wydanego w projekcie 

kanału ulgi - wg odgrębnego opracowania (Inwestor Gmina Jasienica).

Na górnej płycie umocnienia należy zamocować barierki B1 i B2 mocowane do betonu kotwami wklejany-

mi HILTI. 

Płytę dna należy wykonać w spadku 1%.
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Jako izolację ścian zewnętrznych od strony stykającej się z gruntem przewidziano 2-krotne malowanie 
Dysperbitem lub innym podobnym środkiem a powierzchnie wewnetrzne pokryć środkiem 
uszczelniającym Hydrostop-Mostowy lub podobnym preparatem innych firm

5.3.2 Przepusty skrzynkowe otwarte

Przepusty skrzynkowe otwarte zaprojektowano jako żelbetowe elementy monolityczne.

Przepust 2600x1050/1400 zaprojektowano o ścianach bocznych o zmiennej wysokości od 1400mm przy 

umocnieniu rowu z kładką do 1050mm przy przepuście 2600x1000mm.

Przepust skrzynkowy 2600x1000mm zaprojektowano jako żelbetowy monolityczny przylegający na „styk” 

do przepustu ze ściankami o zmiennej wysokości. Ponieważ przepust 2600x1000mm ma długość 61mb, 

dlatego można wykonywać go odcinkowo pamiętając, aby z każdego odcinka wypuścić pręty rozdzielcze 

na długość 500mm do połączenia na zakład z prętami rozdzielczymi nowego odcinka. 

Dopuszcza się w porozumieniu z projektantem wykonanie tego przepustu z elementów 

prefabrykowanych.

Jako izolację ścian zewnętrznych od strony stykającej się z gruntem przewidziano 2-krotne malowanie 

Dysperbitem lub innym podobnym środkiem a powierzchnie wewnetrzne pokryć środkiem uszczelniają-

cym Hydrostop-Mostowy lub podobnym preparatem innych firm

5.3.3 Przepust ramowy pod ul. Międzyrzecką

Przepust ten zaprojektowano jako element żelbetowy monolityczny składający się ze ścian podłużnych 

opartych na ławach fundamentowych oraz płyty dna i płyty górnej połączonych monolitycznie ze ścianami. 

Płytę górną zaprojektowano na obciążenie od koła samochodu o nacisku 60kN. Z płyty górnej 

wykształtowano dwa murki ograniczające, w których należy w razie potrzeby przed betonowaniem osadzić 

kotwy od barierek energochłonnych.

5.3.4 Gurt betonowy GB

Gurt zaprojektowano jako żelbetowy element przylegający do końca umocnienia rowu R-13 przepustem 

skrzynkowym otwartym 2600x1000mm w km 0+385 (w kierunku dolnej wody). Stanowi on element 

pośredni między dwoma umocnionymi odcinkami rowu R-13 o różnych przekrojach (prostokatny i 

trapezowy).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 – Wymagania Ogólne.

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Inspektora.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
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Kontroli jakości podlega wykonanie:
- deskowań,
- zbrojenia,
- mieszanki betonowej i betonu
- betonowania,
- wykończenia powierzchni
- izolacji
- jakość materiałów i spoin
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są:
m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
m2  izolacji powłokowych i powłok ochronnych na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie
kg wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

pomiaru w terenie
kg konstrukcji ze stali profilowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . Odbioru robót należy
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano -
Montażowych ,

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

-prawidłowości położenia budowli w planie
prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,
przygotowania i montażu zbrojenia
przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie
jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych

wad i uszkodzeń takich jak raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa 
niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone braki winny być zaprawione 
zaprawą cementową , rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową)

jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
10.1. Normy

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania.
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PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badania.
PN-84/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych 
z betonu
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,wymagania i ocena zgodności.
PN-B-300016/A2:1997 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, 
podział i główne elementy składowe.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek cementu
PN-EN 196-21 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie.
PN-EN 197-1 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.
PN-EN 197-2 Cement część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek
PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe
PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania 
stopnia zagęszczalności.
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 
rozpływowego.
PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – metody 
ciśnieniowe.
PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 
badania i form
PN-EN12390-2 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania
PN-EN 12390-4 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymałościowych
PN-EN 12390-8 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.
PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby 
odbicia.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8 Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
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PN-EN 934-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności.
PN-B-06200:1997 „Konstrukcje stalowe-Warunki wykonania i odbioru-Wymagania podstawowe”
PN-EN 10027-1  „Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne”

PN-EN 100021   „Ogóle techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych’ 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-04. Konstrukcje stalowe. Roboty montażowe.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z 
   wykorzystaniem stali,

    45223110-7 - Montaż konstrukcji metalowych

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-04 są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru  konstrukcji stalowych oraz montażu barierek stalowych i barierek energochłonnych w ramach 
zadania pn. „Przebudowa przepustu ramowego wraz z regulacją rowu R-13 w ciągu drogi 
powiatowej 4423S ul. Międzyrzeckiej  w Jasienicy w ramach likwidacji szkód powodziowych"

1.2 Zakres stosowania ST.
 Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu 
następujących prac:

1.  wykonanie barierek ochronnych po obu stronach kładki w km 312 do 315 oraz na lewej skarpie 
umocnionego wlotu do przepustu ramowego pod ul Międzyrzecką (od strony drogi dojazdowej do 
posesji) osadzoną w betonowych cokołach

2. Montaż barierek energochłonych wzdłuż  ul. Międzyrzeckiej (lewa strona rowu R-13 od km 315 do 
400 oraz po obu stronach przepustu ramowego pod ul. Międzyrzecką w km 400 do 411 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy konstrukcji stalowych według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami  Zarządzającego realizacją kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-00 Wymagania Ogólne.
W postanowieniach niniejszej Specyfikacji montaż konstrukcji stalowych został podzielony na montaż – 
wytworzenie konstrukcji w wytwórni lub na placu budowy oraz montaż / wbudowanie konstrukcji.

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  podano  w  ST-00.  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  i  urządzeń 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacją  
Projektowa i PZJ.
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wytworzenia  konstrukcji  stalowych  i  ich  zabezpieczenia 
antykorozyjnego  winny  posiadać  dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie,  aktualne 
Aprobaty Techniczne oraz Atesty i Świadectwa dopuszczenia lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi 
normami.
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2.2 Stal konstrukcyjna.
Stal powinna spełniać wymagania normy PN – EN -10020:1996 “Stal. Klasyfikacja”
Do wykonania konstrukcji należy stosować stal następujących gatunków:

 do wykonania elementów konstrukcji trudnordzewiejących/odpornej na korozję należy stosować stal 
0H18N9 lub 1H18N9T spełniająca wymogi normy PN-71/H-86020, 
Dopuszcza  się  możliwość  stosowania  innych  rodzajów  stali  odpornej  na  korozję  (np.  stale 
odporne  na  korozję  wysokochromowe)  pod  warunkiem  uzyskania  pisemnej  akceptacji 
Projektanta.

 do wykonania pozostałych konstrukcji – należy stosować stal konstrukcyjną niestopową ogólnego 
przeznaczenia, spełniająca wymogi PN-88/H-84020,  o znaku ST3S (S235JR)

Właściwości fizyczne stali
Użyta do wykonania wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego punktu Specyfikacji Technicznej stal winna 
spełniać następujące wymogi:

gęstość =7850 kg/m3
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej =0,000012st C
współczynnik przewodzenia ciepła =58W/(m*K)
współczynnik Poissona = 0,30

Skład chemiczny stali
Użyta  do  wykonania  wymienionych  w  punkcie  1.3  niniejszego  punktu  Specyfikacji  Technicznej  stal 
konstrukcyjna winna charakteryzować się następującym składem chemicznym:
Rodzaj stali znak C [%]

max
Mn [%] 

max
Si [%] 
max

P [%] 
max

S [%] 
max

Ni [%] 
max

Cr [%] 
max

Cu [%] 
max

inne

Niestopowa 
konstrukcyjna

St3S 0,22 1,1
0,10-
0,35 0,05 0,05 0,3 0,3 0,3

min 0,02 Al

Stal 
austeniczna 
odporna na 
korozję OH18N9

Do 0,07 2,0 bd bd bd 9,0 18,0

(5*C-
0,08)%Ti

Stal 
austeniczna 
odporna na 
korozję 1H18N9T

Do 0,1 2,0 bd bd bd 9,0 18,0

(5*C-
0,08)%Ti

Właściwości mechaniczne stali
Użyta  do  wykonania  wymienionych  w  punkcie  1.3  niniejszego  punktu  Specyfikacji  Technicznej  stal 
konstrukcyjna    winna spełniać następujące wymogi:
St3S (S235JR)
dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) <= 16mm  Re min=235MPa
dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) od 16 do 40mm  Re min=225MPa
dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) od 4- do 100mm Re min=215MPa
Rm min =375 MPa
dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) <= 16mm  A5 min n=26%
dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) od 16 do 40mm  A5 min n=25%
dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) od 4- do 100mm A5 min n=23% 

współczynnik sprężystości podłużnej E=205 GPa
Współczynnik sprężystości poprzecznej G=80 GPa

Elementy walcowane na gorąco
 kątowniki  równoramienne (typowe walcowane na gorąco) winny spełniać wymagania normy PN-

96/H-93402 oraz normy PN-H-93402/A1:1999. Kątowniki winny być wykonane ze stali węglowej 
normalnej jakości. 

 dwuteowniki (zwykłe) walcowane na gorąco winny spełniać wymagania normy PN-91/H-93407. 
 dwuteowniki  równoległościenne walcowane na gorąco winny  spełniać wymagania  normy PN-H-

93419:1999. 
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 ceowniki walcowane na gorąco winny spełniać wymagania normy PN-86/H-93403. 
 Ceowniki  ekonomiczne  walcowane  na  gorąco  winny  być  spełniać  wymagania  normy PN-81/H-

93451. Ceowniki winny być produkowane ze stali konstrukcyjnej niestopowej o wytrzymałości na 
rozciąganie do 65 kg/mm2.

 blachy grube walcowane na gorąco (grubości powyżej 3 do 150mm) winny odpowiadać normie PN-
83/H-92120 

 blachy grube uniwersalne (o grubości  5 do 40mm) winny spełniać wymagania  PN-H-92203:1994
 blachy stalowe cienkie walcowane na gorąco (grubości od 1 do 2,8mm) winny odpowiadać normie 

PN-79/H-92202

Warunki dostawy
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”.
Dostarczany materiał winien być oznakowany zgodnie wymogami normowymi. 

Transport i składowanie
Materiał  winien  być  transportowany  i  składowany  w  sposób  zabezpieczający  materiał  przed 
uszkodzeniami  lub  pogorszeniem  parametrów  technicznych.  Materiał  winien  być  składowany 
wielowarstwowo w stosach.
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.
Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”

Kontrola jakości
Stosowany materiał winien być zgodny z projektem oraz spełniać wymagania
obowiązujących norm.
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodnie z PN-EN 
45014 oraz PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających wymaganą jakość.
Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami kontrolnymi (wg PN-
92/H-01107)

2.3 Elementy gięte na zimno.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno winny spełniać wymagania obowiązujących norm min. 
blachy walcowane na zimno winny spełniać wymagania normy PN-H-92201:1996
kształtowniki stalowe gięte na zimno  otwarte winny spełniać PN-73/H-93460:00 do 08
Wymagania dotyczące materiałów walcowanych na gorąco zostały opisane w punkcie 2.2 niniejszego 
działu Specyfikacji Technicznej.

Warunki dostawy
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”
Dostarczany materiał winien być oznakowany zgodnie wymogami normowymi. 

Transport i składowanie
Materiał  winien  być  transportowany  i  składowany  w  sposób  zabezpieczający  materiał  przed 
uszkodzeniami  lub  pogorszeniem  parametrów  technicznych.  Materiał  winien  być  składowany 
wielowarstwowo w stosach.
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.
Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”

Kontrola jakości
Stosowany materiał winien być zgodny z projektem oraz spełniać wymagania
obowiązujących norm.
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodnie z PN-EN 45014 oraz PN-H-
01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających wymaganą jakość. Jakość wyrobów hutniczych 
powinna być potwierdzona dokumentami kontrolnymi (wg PN-92/H-01107):
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2.4 Elementy ze stali trudnordzewiejącej.

Elementy  ze  stali  trudnordzewiejącej  winny  spełniać  wymagania  normy  PN-82/H-84017  lub  jej  
odpowiedników.

Warunki dostawy
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”

Transport i składowanie
Materiał  winien  być  transportowany  i  składowany  w  sposób  zabezpieczający  materiał  przed 
uszkodzeniami  lub  pogorszeniem  parametrów  technicznych.  Materiał  winien  być  składowany 
wielowarstwowo w stosach.
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.
Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”

Kontrola jakości
Stosowany materiał winien być zgodny z projektem oraz spełniać wymagania
obowiązujących norm.
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodnie z PN-EN 45014 oraz PN-H-
01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających wymaganą jakość. Jakość wyrobów hutniczych 
powinna być potwierdzona  dokumentami kontrolnymi (wg PN-92/H-01107):

2.5 Elektrody.

Do ręcznego spawania stali należy używać elektrod stalowych spełniających wymogi norm PN-M-69430, 
PM-M-69433, PM-M-69434.
Do spawania konstrukcji ze stali St3S zaleca się stosowanie elektrod ER14G.

Warunki dostawy
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.

Transport i składowanie
Materiał  winien  być  transportowany  i  składowany  w  sposób  zabezpieczający  materiał  przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne.
Kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.  
Stosowane  elektrody  winny  spełniać  wymagania  obowiązujących  norm,  a  w  szczególności  PN-EN 
759:200 oraz norm branżowych PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności  
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Zarządzającego realizacją kontraktu.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją kontraktu środki transportu.
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Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  na 
jakość wykonywanych robót.

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i  
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne.

Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu  realizacją  kontraktu do  akceptacji  projekt  organizacji 
i harmonogram robót betonowych.
Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju 
robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i  
przepisy branżowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PN-
EN, ST.

5.2. Zakres robót przygotowawczych
Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

5.3. Zakres robót zasadniczych

5.3.1  Wytwarzanie konstrukcji stalowych

Konstrukcje winny być wytwarzane za podstawie projektów warsztatowych wykonywanych na zlecenie 
wykonawcy robót. Rysunki warsztatowe winny być wykonane zgodnie z PN-ISO 5261, PN-ISO 5261/AK 
oraz dokumentacją techniczną.
Wszelkie  zmiany  dokumentacji  projektowej  powinny  być  wprowadzone  w  sposób  umożliwiający 
bezpośrednie i jednoznacznie ich odczytanie.

Wymagania ogólne
Stalowe  konstrukcje  spawane  w  budownictwie  winny  być  wykonywane  w   wytwórniach  konstrukcji 
stalowych mających zakładowy system jakości i zakwalifikowanych do I do II grupy wg PN-M-69009. W 
zakładach spawalniczych zaliczonych do III  grupy wg PN-M69009 dopuszcza się wytwarzanie jedynie 
elementów drugorzędnych nieprzenoszących obciążeń.
Wskazane jest, aby zakładowy system kontroli wykonawcy konstrukcji opary był na PN-ISO-9002.

Identyfikacja i znakowanie 
Każda część konstrukcji  i pakiet podobnych części, w każdej fazie procesu wytwarzania, powinny być  
jednoznacznie  określone  przez  odpowiedni  system identyfikacji.  Każda część  składowa  powinna  być 
oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób niepowodujący jej uszkodzenia.
Znakowanie przecinakiem jest zabronione.

Ciecie i gięcie
Cięcie elementów stalowych należy wykonywać piłą, nożycą lub palnikiem gazowym, automatycznie lub 
ręcznie.
Powierzchnia cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste bez znaczących nierówności. 
Tolerancja powierzchni  ciętych termicznie winna być zgodna z warunkami podanymi w punkcie 9.3.1.  
normy PN-B-06200.
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wcięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w 
miarę potrzeb wyszlifowane; ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.
W projekcie warsztatowym konstrukcji należy wskazać miejsca, których twardość nie może przekraczać 
380 HV10.
Dopuszcza się formowanie plastyczne na gorąco na zimno, pod warunkiem, że właściwości  materiału 
ulegną obniżeniu poniżej wymaganego poziomu.
Prostowanie  elementów poprzez miejscowy nagrzew jest dopuszczalne pod warunkiem kontrolowania 
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maksymalnej temperatury nagrzania elementów oraz warunków chłodzenia.
Formowanie (odkształcanie) elementów na zimno należy wykonywać zgodnie elementów właściwościami 
materiałów.   Zabronione jest kucie stali na zimno.

Wykonywanie otworów dla śrub i sworzni
Otworowanie  może  być  wykonywane  poprzez  wykrawanie  bez  rozwiercania  (za  wyjątkiem  stref 
elementów, w których projekt warsztatowy nie dopuszcza utwardzenia materiału)
Otwory,  z  wyjątkiem  zastrzeżeń  podanych  poniżej,  mogą  być  wykonywane  przez  wykrawanie  w 
elementach o grubości t=<25mm i przy zachowaniu warunku t=<d, gdzie d – nominalna średnica otworu 
okrągłego lub minimalna średnica otworu owalnego.
Przed złożeniem części, z otworów powinny być usunięte zadziory z wyjątkiem otworów wierconych w 
jednej operacji.
Tolerancje otworów należy przyjmować wg  PN-B-06200 tablica 7.

Scalanie i montaż próbny
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w miejscach,  
które po zmontowaniu będą niedostępne.
Części  składowe  winny  być  składane  tak,  by  przy  scaleniu  nie  powstały  uszkodzenia  lub  odchyłki  
przekraczające dopuszczalne tolerancję wykonania.
Naprowadzanie otworów nie powinno powodować ich owalizacji większej niż 0,5mm.
Po  wykonaniu  zespołu  przyleganie  dwóch  części,  połączonych  na  kilku  powierzchniach  stykowych 
powinno być skontrolowane za pomocą sprawdzianu lub przez dociągnięcie.

Tolerancje wytwarzania
Tolerancje  wymiarów  elementów  konstrukcyjnych  po  scaleniu  winny  odpowiadać  wymaganiom 
określonym w rozdziale 4.7 normy PN-B-06200

Połączenia elementów poprzez spawanie 
Zaleca się zastosowanie spawania łukowego wykonanego jedną  z niżej podanych metod:

     Spawania ręcznego elektrodą otuloną (MMA)
Spawania łukowego (F CAW)
Spawania w osłonie gazu obojętnego (MIG)
Spawania w atmosferze gazu aktywnego (MAG)
Roboty  spawalnicze  należy  wykonywać  zgodnie  z  uprawnieniami  w  odniesieniu  do  danego  procesu 
spawania, rodzaju spoin oraz rodzaju i klasy konstrukcji.
Roboty  spawalnicze  wykonuje  się  pod  nadzorem  spawalniczym,  którego  organizację,  kwalifikację, 
uprawnienia i zakres odpowiedzialności jest określony w normach PN-M-69009, PN-M-69900.
W przypadku,  gdy  zalecenia  projektu  warsztatowego  lub  potrzeby  wykonawcze  wskazują,  to  należy 
wykonać plan spawania zgodnie z zaleceniami podanymi w  pkt 5 normy PN-B-06200.

5.3.2  Montaż konstrukcji stalowych

Ustalenia wstępne
Montaż  konstrukcji  stalowej  powinien  być  prowadzony  zgodnie  z  projektem  konstrukcji  i  projektem 
montażu,  przy  zastosowaniu  środków  zapewniających  stateczność  w  każdej  fazie  montażu  oraz 
osiągnięcie projektowanej nośności i użytkowalności po zakończeniu robót.
Na etapie wykonywania projektu warsztatowego konstrukcji, należy wykonać projekt montażu konstrukcji.  
Projekt  montażu  konstrukcji  winien  być  częścią  dokumentacji  warsztatowej  wykonania  konstrukcji  i  
powinien być opracowany przez wykonawcę robót.

W projekcie montażu należy sporządzić harmonogram robót / dostaw konstrukcyjnych zsynchronizowany 
z ogólnym harmonogramem realizacyjnym wykonanym na etapie opracowywania technologii i organizacji  
robót.

W części  opisowej  projektu  montażu należy podać warunki  techniczne montażu,  kolejność scalania  i 
łączenia  elementów,  sposoby  i  warunki  łączenia,  warunki  zapewnienia  stateczności  konstrukcji  w 
poszczególnych  etapach  montażu.  Projekt  montażu  winien  zapewniać  bezpieczeństwo  konstrukcji  i 
zatrudnionych pracowników we wszystkich fazach prowadzenia robót oraz zapewniać ochronę interesów 
osób trzecich.
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Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy  powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki 
określone w projekcie montażu oraz postanowieniach niniejszej Specyfikacji Technicznej.
W  projekcie  technologii  i  organizacji  należy  ustalić  harmonogram  prac  oraz  zakres  prac,  których 
zakończenie  warunkuje  rozpoczęcie  montażu  poszczególnych  elementów  konstrukcji  stalowych  oraz 
zakres  prac,  których  rozpoczęcie  może  nastąpić  dopiero  po  montażu  poszczególnych  elementów 
konstrukcji stalowej.
Należy ściśle określić terminy rozpoczęcia i zakończenia robot montażowych oraz udostępnienia placu 
budowy.
Przy wykonywaniu robót przez kilku wykonawców, projekt montażu powinien być między nimi uzgodniony 
pod względem terminu wykonywania robót, obciążeń montażowych elementów warunków zapewniania 
bezpieczeństwa pracy.

Wykonanie prac montażowych
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy winien być uzgodniony z 
Zarządzającym realizacją kontraktu.
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.
Roboty należy  wykonywać  tak,  aby  żadna konstrukcja  nie  została  podczas  montażu  przeciążona lub 
trwale odkształcona.
Stałe  połączenia  elementów konstrukcji  powinny  być  wykonywane  dopiero  po  dopasowaniu  styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.

Warunki dostawy
Elementy  konstrukcji  powinny  być  trwale  i  widocznie  oznakowaniami  przyjętymi  na  rysunkach 
montażowych. 
Warunki dostaw powinny spełniać wymagania specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.
Szczegółowy  harmonogram  dostaw  poszczególnych  elementów  powinien  zostać  ustalony  na  etapie 
sporządzania projektu technologii i organizacji robót.
Należy  zsynchronizować  dostawy  elementów  konstrukcji  z  harmonogramem  robót,  tak,  aby 
zminimalizować lub wyeliminować czas składowania i ilość składowanych elementów.
Zaleca się przeanalizowanie zastosowania metody montażowej tzw. „montażu z kół”.

Transport i składowanie
Transport i  składowanie elementów należy wykonać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami.  
Łączniki  i  elementy winny  być odpowiednio  opakowane,  oznakowane i  przechowywane w warunkach 
suchych.
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na 
rysunkach montażowych (projekt warsztatowy). 

Dopuszczalne tolerancje montażowe
Przed rozpoczęciem montażu wykonawca powinien skontrolować stan i dokładność wykonania podpór i  
zakotwień, osadzenia „marek”, stan i dokładność wykonania elementów podstawowych tj. otworowanie 
konstrukcji żelbetowych,  itp.

5.3.3  Ochrona przed korozją
Klasyfikacja warunków środowiskowych
Rodzaj makroklimatu (wg PN 68/H-04650) – dla strefy o klimacie umiarkowanym na lądzie – „N”
Klasyfikacja mikroklimatu (wg PN 68/H-04650) 

- dla przestrzeni otwartej  1
Warunki charakteryzujące mikroklimat należy przyjmować zgodnie z wymogami podanymi w normie 

PN-84/H-97080.06

Stopnie agresywności korozyjnej środowisk w odniesieniu do wyrobów metalowych pokrytych powłokami 
cynkowymi, lakierowymi należy przyjmować wg PN-71/H-04651
Sposób  zabezpieczenia  konstrukcji  przed  korozją  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  zawartymi  w 
dokumentacji projektowej oraz odpowiadać stopniowi agresywności ustalonemu powyżej. W przypadkach 
nieokreślonych w dokumentacji projektowej należy przyjąć, iż sposób zabezpieczenia konstrukcji został 
pozostawiony do uznania wykonawcy pod warunkiem zapewnienia wymaganej normowej trwałości powłok 
oraz uzyskania akceptacji stosowanych rozwiązań przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru.
Przewiduje  się  zabezpieczenie  antykorozyjne  elementów  konstrukcji  poprzez  wykonanie  powłok 
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malarskich (epoksydowych).
Powierzchnia  stali  przed  nałożeniem powłoki  gruntującej  powinna  być  oczyszczona  do  min  drugiego 
stopnia  czystości wg PN-H-97051przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości.
Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3 stopnia 
czystości wg PN-H-97051.
Stan przygotowania powierzchni należy sprawdzić  bezpośrednio przed nakładaniem powłok wg PN-H-
97052.
Malowanie  konstrukcji  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-H-97053  oraz  według  wymagań  podanych  w 
gwarancji trwałości powłok. Poszczególne warstwy powłoki winny różnić się kolorystycznie.
Strefa o szerokości 150mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna mieć 
powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczone taśmą.
Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem.
Całkowita  grubość  zestawu  antykorozyjnego  malarskiego  winna  wynosić  min  200μm.  Zabezpieczenie 
antykorozyjne wykonać zestawem epoksydowym dla klasy agresywności środowiska C3 wg normy PN-
EN-ISO 12944 cz. 1÷8. 
Dobór powłok malarskich należy wykonać zgodnie z PN-EN-ISO 12944 cz. 1÷8. oraz instrukcją ITB nr 
305/91.
Pozostałe wymogi dotyczące wykonania powłok malarskich zgodne z „Wymaganiami Ogólnymi”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 – Wymagania Ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności:

 podpory konstrukcji
 odchyłki geometryczne układu
 jakość materiałów i spoin
 stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych
 stan i kompletność połączeń

6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna odbyć się przy odbiorze dostawy od producenta i przed 
skierowaniem do produkcji.
Przy kontroli i odbiorze należy sprawdzić;
Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy
Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości
Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji) oznaczenie i opakowanie
Zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu
Ważność terminów gwarancyjnych stosowania
Materiały dodatkowe do spawania winny posiadać zaświadczenie jakości potwierdzające wymagane w 
projekcie cechy wyrobów.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości  wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zarządzającego realizacją kontraktu. 

6.2.1 Kontrola wykonania złącz spawanych

Kontrola przed rozpoczęciem i podczas robót spawalniczych powinna być wykonywana według programu 
badań.
Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegów do spawania powinny być przyjmowane wg PN-M-69014 
(PN-75/M-69014) lub odpowiednio do  postanowienia  w projekcie lub w programie badań wg PN-EN 
25817.
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Każde połączenie  spawane podlega kontroli  -  co  najmniej  oględzinom zewnętrznym.  Rodzaj  i  zakres 
wymaganych badań nieniszczących w stosunku powinien być zgodny z  postanowieniami PN-B-06200 
-tablica 19 i załącznik B.

6.2.2 Kontrola wymiarów

Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z projektem oraz 
kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych.
Warunki  odbioru  i  dopuszczalne  tolerancje  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami   podanymi  we 
wcześniejszych akapitach niniejszego działu Specyfikacji Technicznej.
Gdy dopuszczalne odchyłki przekroczone, to należy postępować następująco:
a)  jeśli  nadmierne  odchyłki  można usunąć bez  większych  trudności,  to  należy  je  usunąć,  a  element 
powtórnie skontrolować,
b) jeśli  jest  trudne usunięcie nadmiernych odchyłek,  to można wprowadzić  w konstrukcji  odpowiednie 
modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

6.2.3 Kontrola połączeń na łączniki mechaniczne

Wszystkie  połączenia  powinny  być  sprawdzone  optycznie  pod  względem  prawidłowego  przylegania 
części, kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek.
Dokręcenie śrub należy sprawdzać młotkiem.
Połączenia poprawiane lub uzupełniane wymagają powtórnego odbioru.
Badania powinny być przeprowadzane na próbkach odpowiadających połączeniom reprezentatywnym dla 
danej konstrukcji, przy użyciu sprzętu, wyrobów śrubowych i sposobu ich smarowania stosowanych przy 
montażu.
Badania należy wykonywać w specjalnym urządzeniu pozwalającym na bezpośredni pomiar siły w śrubie 
lub  przez  pomiar  odkształcenia  trzpienia  śruby  za  pomocą  czterech  tensometrów  elektrooporowych 
rozmieszczonych symetrycznie na jego obwodzie.
Z każdego zestawu wyrobów śrubowych i  rodzaju połączenia,  których cechy mają wpływ na wielkość 
parametrów metody dokręcania śrub, należy  zbadać 6 próbek.

6.2.4 Kontrola zabezpieczenia powierzchni

Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg PN-H-97052 (PN-
70/H-97052).
Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie,  warunki  i  sposób wykonywania 
prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok.
Pomiar  grubości  powłok  wg  PN-C-81515  (PN-93/C-81515)  i  PN-H-04623  (PN-86/H-04623)  należy 
wykonywać, co najmniej w czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych.
Na każdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości 
wymaganej,  a  tylko  jeden  z  odczytów  może  wykazać  grubość  mniejszą,  ale  nie  więcej  niż  20% od 
grubości wymaganej.
Przy  powtarzających  się  usterkach  do  czasu  ich  usunięcia  należy  stosować  pomiar  grubości  mokrej 
powłoki  w nie  mniej  niż  10% elementów powlekanych,  w miejscach  zlokalizowanych  blisko krawędzi  
elementów.
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie.
Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan końcowy 
na podstawie oględzin zewnętrznych.
Pomiar wykonania cynkowania ogniowego konstrukcji oraz chromowania winno odbywać się zgodnie z 
ustaleniami  podanymi  we  wcześniejszych  akapitach  niniejszego  działu  Specyfikacji  Technicznej  oraz 
ustaleniami zawartymi w obowiązujących normach.

6.2.5 Kontrola montażu konstrukcji

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:
 kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończe-

niu 
 stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,
 zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,
 stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,
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 wykonanie i kompletność połączeń 
 wykonanie powłok ochronnych 
 naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności.

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą 
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji 
montażu.
Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne wyso-
kościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słu-
pów.
Dokładność położenia elementów konstrukcji  podczas montażu może być określana pod obciążeniem 
ciężarem własnym. 
System pomiarów kontrolnych  podczas  montażu,  a  także  operat  geodezyjny  pomiaru  końcowego  po 
ukończeniu montażu może obejmować tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Jednostką  obmiarową  jest  komplet  wykonanych  prac dla  poszczególnych  obiektów objętych  niniejszą 
Specyfikacją Techniczną oraz: 1m2, 1mb.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
Odbiór robót obejmuje:

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: powłoki malarskie, złącza ulegające zakryciu 
itp. itp.

• odbiór ostateczny ( całego zakresu prac)
• odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego)

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych.

Odbiór  pogwarancyjny  dokonywany  jest  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  dokonanej  przez 
Zarządzającego realizacją kontraktu przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac. 
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Normy:
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) „ Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-EN-10200:1996 „Stal. Klasyfikacja”
PN-B-06200:1997 „Konstrukcje stalowe-Warunki wykonania i odbioru-Wymagania 

podstawowe”
PN-EN 10027-1 „Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne”
PN-EN 10027-2 „Systemy oznaczania stali. System cyfrowy”
PN-EN 10079:1996 „Stal. Wyroby. Terminologia”
PN-EN-10088-3:1999 „Stale odporna na korozję. Warunki techniczne dostawy półprefabrykatów, 

prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia”
PN-ISO 1891:1999 „Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia”
PN-EN 24014:1999 „Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A   i  B.”
PN-EN 759:2000 „Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostaw materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaje wyrobów, 
wymiary, tolerancje znakowanie”
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PN-EN 100021 „Ogóle techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych’ 
N-B-01806 (PN-86/B-01806) „ Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady 

użytkowania, konserwacji i napraw”
PN-C-81515 (PN-93/C-81515) „Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłok”
PN-EN 10025   „Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - 

Warunki techniczne dostawy”
PN-EN 45014 „Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 

dostawców”

PN-H-04651 (PN-71/H-04651) „Ochrona przed korozją - Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk”

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) „Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych - Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych”

PN-EN-ISO 12944 cz 1÷8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-05. Umocnienie dna i brzegów koryta potoku.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45246000-3 – Roboty w zakresie budowy rzek 
i kontroli przeciwpowodziowej

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-05 są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru  robót związanych z wykonaniem umocnień dna i brzegów koryta rowu R-13 płytami drogowymi 
dla realizacji  zadania pn.„Przebudowa przepustu ramowego wraz z regulacją rowu R-13 w ciągu 
drogi  powiatowej  4423S  ul.  Międzyrzeckiej  w  Jasienicy  w  ramach  likwidacji  szkód 
powodziowych"

1.2 Zakres stosowania ST.
 Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z wykonaniem 

umocnienia rowu R-13 od km 312 do 500 za pomocą:

- płyt betonowych 3000x1000mm i 3000x1200mm uprzednio zdemontowanych z odcinka 0+312 do 0+460 

i wykorzystanych do budowy umocnienia koryta rowu na odcinku od km 0+385 do 500

- zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót związanych z wykonywaniem umocnień według 
przedmiaru oraz dokumentacji projektowej.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i Specyfikacją 
Techniczną ST-00 – Wymagania Ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST-00 „Wymagania ogólne„  pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów:

Przy wykonaniu umocnienia brzegów i dna koryta rowu należy użyć następujących materiałów:
płyty betonowe 3000x1000mm i 3000x1200mm (z demontażu)
pale 1200 x 120mm

Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą  być zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
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Wykonawca przystępujący do wykonania  prac winien wykazać się możliwością  korzystania z  maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnień powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:

koparka kołowa, koparko-ładowarka, agregat prądotwórczy, ubijaki mechaniczne,
Sprzęt  używany  przez  wykonawcę  winien  uzyskać  akceptację  Zarządzającego  realizacją  kontraktu. 
żądanie  Zarządzającego  realizacją  kontraktu,  Wykonawca  dostarczy  mu  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót.
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Materiały  mogą  być  przewodzone  dowolnymi  środkami  transportu,  zapewniającymi  bezusterkowy 
transport . 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 5.  

5.2 Zakres robót przygotowawczych.

Przed rozpoczęciem robót, w zależności od panujących warunków hydraulicznych cieku, 
należy  go  tak  ukierunkować  i  odgrodzić  od  rejonu  aktualnie  umacnianego  brzegu  by 
zabezpieczyć wykop przed wodą z potoku dla sprawnego wykonywania umocnienia koryta 
rowu na danym odcinku. W tym celu można wykonać ,w celu zabezpieczenia wykopu przed 
wodą z rowu, tymczasowy kanał przejmujacy te wody. Można również zastosować pompę 
do przepompowania tych wód. 

5.3 Zakres robót zasadniczych.

Powierzchnia pod elementy umocnienia powinna być wyrównana i zagęszczona.
Prace prowadzić możliwie w okresie obniżonego poziomu wód w rowie R-13. W pierwszej 

kolejności powinno być wykonane umocnienie rowu w km 0+312 do 0+385 przepustem skrzynkowym 
otwartym - skąd będą pochodziły zdemontowane z tego odcinka płyty drogowe (będące elementami 
obecnego umocnienia).
Umocnienie płytami drogowymi dna i obu skarp rowu projektuje sie od km 0+385 do 0+400 a następnie 
od km 0+411 do 0+448.
Umocnieniony odcinek rowu płytami drogowymi (prawą skarpę i dno) w km 0+448 należy opalować (pale 
drewniane o dł. 1,2m i średnicy 12cm).
Na odcinku od km 0+448 do 500 gdzie projektuje się tylko umocnienie płytami tylko lewej skarpy należy 
płyty te podeprzeć również palami 1200x120mm (ok. 10 pali na płytę) i na końcu w km 0+500 opalować 
również lewą skarpę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 – Wymagania Ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. Kontrola polega również m.in. na ocenie wizualnej równości powierzchni 
skarp, zagęszczenia oraz pochylenia skarp.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00- Wymagania ogólne.
Jednostką  obmiarową  jest  komplet  wykonanych  prac  związanych  z  ułożeniem  gabionów  objętych 
niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 pkt 8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera/Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary, badania i ocena wizualna dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót w tym:
 - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: ułożenie poszczególnych płyt drogowych i 

elementów skrzynkowych - przygotowanie podłoża. Odbiór należy wykonać na podstawie wyników 
odpowiednich badań i kontroli.

 - odbiór ostateczny (całego zakresu prac) – wykonany po zakończeniu całości robót umocnienio-
wych, dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów częścio-
wych i oceny stanu aktualnego wykonywanych robót oraz ewentualnych badań końcowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie 
pełnego zakresu prac.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-04481 Grunty budowlane. badania próbek gruntu.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-06. Roboty drogowe.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2 – Roboty drogowe

1.1 Przedmiot ST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-06 są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.„Przebudowa przepustu 
ramowego wraz z  regulacją rowu R-13 w ciągu drogi  powiatowej 4423S ul.  Międzyrzeckiej  w 
Jasienicy w ramach likwidacji szkód powodziowych"

1.2 Zakres stosowania ST.
 Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót drogowych w obrębie 

przebudowy przepustu ramowego pod ul. Międzyrzecką w Jasienicy w km 0+400 do 0+411 rowu R-13 

-  zgodnie  z Dokumentacją Projektową.

W związku z tym konieczne jest zdjęcie kolejno wszystkich warstw drogowych na szerokości niezbędnego 

wykopu  a natępnie po wykonaniu właściwego odcinka kanału w tym miejscu tj. przepustu ramowego 

3500 x 1100/1200 odtworzenie tej nawierzchni.

Jezdnia:

 warstwa ścieralna beton asfaltowy średnioziarnisty  gr 5 cm
 warstwa wiążąca beton asfaltowy gr 5 cm
 podbudowa z mieszanki tłuczniowej gr ok.40cm (poza obrębem przepustu) z 

warstwą odcinającą z piasku gr 10cm
 W miejscu połączenia istniejącej nawierzchni z nową, należy wciąć się w istniejącą frezując  5 cm 

nawierzchni na długości 25cm. 

1.4 Określenia podstawowe.
• Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym

składzie i uziarnieniu.

• Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu
wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

• Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.

• Podbudowa asfaltowa - warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni.

• Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

• Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

• Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

• Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

• Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w
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warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.

• Kategoria  ruchu  (KR) - obciążenie drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
Pozostałe  określenia  podstawowe   są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i 

określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano 
w ST-00-Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST-00 „Wymagania ogólne„   pkt 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacją  
Projektowa i PZJ.

2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. Rodzaje 
stosowanych asfaltów drogowych   w   zależności   od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wypełniacz
Należy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  PN-S-96504:1961  [9]  dla  wypełniacza 

podstawowego i zastępczego.
Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, 

np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą  
Inżyniera. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

2.4. Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu należy stosować odpowiednie kruszywo . Przyjmuje się kategorie KR2
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT. EmA-99.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt:

− spycharki, ładowarki, żurawie samochodowe,samochody ciężarowe, zrywark i, młoty pneumatyczne,
 frezarki nawierzchni, koparki, równiarki, zagęszczarki,układarki , skrapiarki, walce, szczotki mechaniczne

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie środki transportu:
· samochód samowyładowczy, ciężarowy
· samochód skrzyniowy, ciężarowy.
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport 
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asfaltów drogowych może odbywać się w:
 cysternach samochodowych,
 bębnach blaszanych,lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

 Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne i szczegółowe.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  PZJ,  
wymaganiami  obowiązujących  PN  i  PN-EN,  WTWOR, projektem organizacji  robót  oraz  poleceniami 
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 – Wymagania Ogólne.

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Inspektora.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji.
Należy przeprowadzić również następujące badania:

grubości nawierzchni,
pochylenia nawierzchni,
rzędnych niwelety nawierzchni,
równości nawierzchni

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są:
m2    nawierzchni drogi wykonane w sposób kompletny

8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, 
obowiązującymi normami oraz postanowieniami Umowy
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładajc Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjpowykonawcząrobót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:
 PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

11111:1996 Żwir i mieszanka
 PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

11112:1996
 PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

11113:1996
 PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
 PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych
     PN-S- 04001:1967 Drogi  samochodowe.  Metody badań  mas mineralno-

bitumicznych  i nawierzchni bitumicznych
 PN-S- 96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

   PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-07. Zagospodarowanie terenu.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 45111291- 4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-07 są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru  robót związanych z zagospodarowaniem terenu, które zostaną wykonane  w ramach zadania  
pn.„Przebudowa przepustu  ramowego wraz  z  regulacją  rowu R-13  w  ciągu  drogi  powiatowej 
4423S ul. Międzyrzeckiej  w Jasienicy w ramach likwidacji szkód powodziowych"

1.2 Zakres stosowania ST.
 Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 
i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót zagospodarowania 

terenu w związku z przebudową przepustu ramowego pod ul. Międzyrzecką w km 0+400 do 0+411 rowu 

R-13 oraz regulacją rowu R-13 w ciągu drogi powiatowej 4423S  ul. Międzyrzeckiej w Jasienicy

  - zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. 

Dotyczy to prac związanych z kształtowaniem terenu po zasadniczych pracach budowlanych , 

odtworzeniem zdemontowanego ogrodzenia ok. 55m (na bazie nowych elementów- siatki, słupki) i 

rekultywacją terenu - w zakresie prowadzonych robót i dojazdów do nich - w tym na działkach 

własnościowych. 

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z

obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano 
w ST-00-Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST-00 „Wymagania ogólne„  pkt 2. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i  wbudowanie  zgodnie 
z Dokumentacją Projektowa i PZJ.

2.2 Rodzaje materiałów.
Materiały do wykonania robót drogowych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
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technicznym i rysunkami.
Do wykonania robót przy zagospodarowaniu terenu przewiduje się użyć następujących materiałów:
- humus pod zieleń,  nasiona traw,
- elementy ogrodzenia (siatka, słupki ..)
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac winien wykazaę ą ć się możliwością korzystania z maszyn i
sprz tu gwarantuj cych w a ciwę ą ł ś ą to jest spe niaj cł ą ą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnegoą ż ę
wp ywu na jakoł ść wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te przy wykonywaniu czynno ciś
pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp. Sprz t u ywanył ł ł ę ę ż
przez wykonawce winien uzyskać akceptację Zarządzającego realizacją kontraktu. 

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie środki transportu:
· samochód samowyładowczy, ciężarowy
· samochód skrzyniowy, ciężarowy.

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne i szczegółowe.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  PZJ,  
wymaganiami  obowiązujących  PN  i  PN-EN,  WTWOR, projektem organizacji  robót  oraz  poleceniami 
Inspektora nadzoru.
Dla Zagospodarowania i rekultywacji terenu wewnątrz rejonu prowadzonych prac budowlanych w miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię zdjętą na odkład z terenów prowadzenia robót ziemnych i 
bezpośrednio z nimi sąsiadujących a ewentualne niedobory uzupełnić ziemią dodatkowo przywiezioną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 – Wymagania Ogólne.

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Inspektora.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Należy przeprowadzić następujące badania:
wykonanie i usytuowania odtworzonego ogrodzenia,
rozścielenia ziemi, zasiania trawy- ukształtowanie terenu

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
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Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są:
-m2  wykonania trawników,
- m wykonania ogrodzenia, 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, 
obowiązującymi normami oraz postanowieniami Umowy
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:1. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe                          

2. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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