Zarzad Drisg Powiatowych

w | Hialej

Bielsko — Biata, dnia 17.04.2012r.

ON.272.14.2012 - zmiana SIWZ

ZMIANA TRESCI ,
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje inwestycji pn. , Przebudowa
przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej 4414S ul Sloneczna w Jaworzu wraz z regulacjq
potoku”

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zaméwieti Publicznych
(tj. DzU. Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.), Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci
specyfikacji istotnych ~warunkéw zaméwienia w  przedmiotowym  postepowaniu,
w nastepujacym zakresie:

W §13 Wzoru Umowy - deotychczasowy zapis:
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach K.C., Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstagpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpié¢ w terminie miesiaca od
powzigeia wiadomoscei o powyzszych okolicznosciach,

b) zostanie ogloszona likwidacja firmy Wykonawcy,

¢) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

d) Wykonawca opéznia si¢ z zakonczeniem robét objetych umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zakonczy¢ je w terminie,

e) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z obowigzujacymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie do zmiany sposobu wykonania nie reaguie.

2. Odstgpienie od umowy okreslone w ust.1 (b-e) nastapi z winy Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

zastepuje sie zapisem:

»1. Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach K.C., Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w razie wystapienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) w przypadku ogloszenia likwidacji firmy Wykonawcy;

¢) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét lub opoznia si¢
z ich realizacjag przez okres dhuzszy niz 30 dni - wzgledem terminéw okreslonych
w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym;




d) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z obowiazujgcymi
normami, sztuka budowlang, przepisami prawa lub niezgodnie z warunkami niniejszej
umowy i nie reaguje na otrzymane pisemne wezwanie Zamawiajacego do usuniecia
takiego naruszenia.

Odstgpienie od umowy okreslone w ust.1 lit.b)-d) nastapi z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od momentu wystapienia danej

okolicznosci uzasadniajacej prawo odstgpienia.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnego o$wiadczenia pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.”

Pozostale zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostaja bez zmian.




