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KWIECIEŃ 2012 
 
            

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA - STO 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA – (STO) OGÓLNE WARUN KI 
WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI  I ODBIORU 

 
 

1. WSTĘP                                     

1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania  ogólne  dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową boisk sportowych z budynkiem zaplecza typu Orlik 

2012 wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. 

 
1.2 .   .. .Zakres stosowania ST 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

Nr.1/B - Budowa modułowego systemu zaplecza boisk sportowych 
 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

1.4.1 . obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 

c) obiekt małej architektury; 
 

1.4.2 . budynku  –  naleŜy  przez  to  rozumieć taki obiekt budowlany,  który jest  trwale 

związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych   oraz   

posiada fundamenty i dach. 

1.4.3 . budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej  niŜ  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu   mieszkalnego  i  

lokalu  uŜytkowego  o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

1.4.4 . budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub  
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obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  

sieci techniczne,  wolno  stojące maszty  antenowe,  wolno  stojące trwale  związane  z  gruntem  

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  takŜe  części  budowlane  

urządzeń  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość uŜytkową. 

1.4.5 . obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć  niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6 . tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe. 

1.4.7 . budowie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu   budowlanego   w 

określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8 . robotach  budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  takŜe  prace 

polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9 . remoncie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym   obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  

stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.4.10 . urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia  techniczne związane  

z  obiektem  budowlanym  zapewniające  moŜliwość  uŜytkowania  obiektu   zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11 . terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12 . dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montazu – takŜe dziennik montaŜu. 
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1.4.13 . dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z  

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz   geodezyjnymi  

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14 . terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 

1.4.15 . aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę  techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.16 . wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

uŜytkową. 

1.4.17 . drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty   budowlane   na  

czas  ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.18 . dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez  właściwy organ   

zgodnie  z   obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument   przebiegu  robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.19 . kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20 . grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy,  klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie  Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.21 .  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego   –   osoba   posiadająca    odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,  wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ 

przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez 

Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja  projektowa,   SST   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   W ykonawcy   

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  

kolejność  ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości  

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST  i mają wpływ  na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to  takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  
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inne  środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę  umowną. 
 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 

– podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  

unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 

– środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie  

odpowiadać za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenie obciąŜeń osi  pojazdów 
 

Wykonawca stosować  się będzie  do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy  

transporcie gruntu,  materiałów i wyposaŜenia na i z terenu  robót.  Uzyska  on wszelkie  
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niezbędne zezwolenia od  władz  co  do  przewozu nietypowych wagowo  ładunków i w 

sposób  ciągły  będzie  o kaŜdym takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.   

Pojazdy   i  ładunki   powodujące  nadmierne obciąŜenie osiowe  nie  będą  dopuszczone na  

świeŜo  ukończony fragment   budowy   w  obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie  

odpowiadał za naprawę  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo  i       higiena pracy 
 

Podczas  realizacji  robót wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,   aby  personel   nie  wykonywał  

pracy   w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla   zdrowia   oraz   nie   spełniających  

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni   i  będzie   utrzymywał  wszelkie   urządzenia  zabezpieczające,  socjalne   

oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony  Ŝycia i zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, Ŝe wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej  nie 

podlegają     odrębnej  zapłacie i       są             uwzględnione        w  cenie umownej. 
 

1.5.10 Ochrona i   utrzymanie robót 
 

Wykonawca  będzie   odpowiedzialny  za  ochronę   robót   i  za  wszelkie   materiały   i  

urządzenia uŜywane  do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru  ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie   się  do prawa i  innych przepisów 
 

Wykonawca  zobowiązany  jest   znać   wszelkie    przepisy    wydane    przez   organy   

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób  związane  z 

robotami  i będzie  w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas  prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 

6 lutego  2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  pracy  podczas  wykonywania robót  

budowlanych (Dz.  U.  z dn.  19.03.2003 r. Nr  47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  wykorzystania opatentowanych 

urządzeń  lub metod  i w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora nadzoru  o swoich  

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i inne odnośne  dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY                                                                           

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do  elementów konstrukcyjnych 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
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czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 
 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. W szystk ie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  

odwiezione  na  odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
 
 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  zostaną przez  Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4 . Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.5 Wariantowe stosowanie  materiałów 
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Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  zastosowania  róŜnych  

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  

zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT                                                                                         

4.1 . . Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy  ruchu  na  drogach publicznych pojazdy będą  spełniać wymagania dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w  odniesieniu do  dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych  parametrów 

technicznych. Środki  transportu  nie   odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  

na   osie   mogą   być dopuszczone   przez   właściwy   zarząd   drogi   pod   warunkiem   

przywrócenia   stanu   pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  

przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Program Zapewnienia Jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 

– wykaz  osób  odpowiedzialnych za  jakość  i  terminowość wykonania  poszczególnych 

elementów robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 
– wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca  jest   odpowiedzialny  za   pełną   kontrolę  jakości  robót  i   stosowanych  

materiałów. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  

laboratorium,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  

oraz  robót  z  częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych, jeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 

wpłynąć ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  

robót  badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3 Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  

zostaną  przez  Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

 

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA Czechowice-Dziedzice 

str. 17 

 
6.4 Badania  i     pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty  z     badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umoŜliwienia  

jemu  kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót   

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 

n i ewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7 Certyfikaty i  deklaracje 
 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 

– posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98), 

– posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

– znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
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98/99). W  przypadku materiałów, dla  których  ww.  dokumenty są  wymagane przez  SST, 

kaŜda  ich  partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8  ..  . Dokumenty  budowy  
 

[1] Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

[2] Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

 

– pozwolenie na budowę, 
 

– protokoły przekazania terenu budowy, 
 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 

– protokoły odbioru robót, 
 

– protokoły z narad i ustaleń, 
 

– operaty geodezyjne, 
 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT                                                                                 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie 
będzie dokonywany obmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT                               

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 

– odbiorowi częściowemu, 
 

– odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 

– odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                    

9.1 Ustalenia ogólne Zgodnie z warunkami umowy 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 

1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 

póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 

80 póz. 718). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 

późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
 


