
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA O CHARAKTERZE 

PROJEKTU GENERALNEGO DLA PROJEKTU PN. 

 „PODNIESIENIE JAKOŚCI, DOSTĘPNOŚCI ORAZ 

ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ADMINISTRACYJNYCH 

ZASOBÓW MAPOWYCH SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

Załącznik 3: 

Zakres prac nad danymi

 

WYKONAWCA: GeoINT usługi konsulting Adam Dobiński 

 Rynek 30 
 41-250 Czeladź 



 

 

SPIS  TREŚCI  

1 PRACE NAD DANYMI DLA MIASTA BIELSKO-BIAŁA ......................................... 4 

2 PRACE NAD DANYMI DLA POWIATU BIELSKIEGO ........................................... 9 

3 PRACE NAD DANYMI DLA MIASTA CIESZYN .................................................. 13 

4 PRACE NAD DANYMI DLA POWIATU CIESZYŃSKIEGO ................................... 17 

5 PRACE NAD DANYMI DLA GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE ......................... 22 

6 PRACE NAD DANYMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (WODGIK) .............. 25 

7 PRACE NAD DANYMI DLA POWIATU ŻYWIECKIEGO ...................................... 26 

8 ANALIZA KONIECZNOŚCI OPRACOWANIA NOWEJ ORTOFOTOMAPY DLA 
POTRZEB ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM BĄDŹ AKTUALIZACJĄ EGIB, 
BDOT500, GESUT, BDOT10K I STANDARDOWEGO OPRACOWANIA 
KARTOGRAFICZNEGO W SKALI 1:10 000 ....................................................... 30 

 

Tabele  

Tab.  1.1-1 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – EGiB/RCiWN ...................... 4 

Tab.  1.1-2 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – Archiwizacja ...................... 5 

Tab.  1.1-3 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – BDOT500 .......................... 6 

Tab.  1.1-4 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – GESUT .............................. 6 

Tab.  1.1-5 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – BDSOG.............................. 6 

Tab. 1.1-6 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – ORTOFOTOMAPY/NMT ....... 7 

Tab.  1.1-7 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – INNE ................................. 7 

Tab. 1-8 Miasto Bielsko-Biała określono zbiorczy zakres prac .............................................. 8 

Tab.  2.2-1 Zakres prac nad danymi: Powiat Bielski – EGiB/RCiWN ............................... 9 

Tab.  2.2-2 Zakres prac nad danymi Powiat Bielski – Archiwizacja .............................. 10 

Tab.  2.2-3 Zakres prac nad danymi: Powiat Bielski – BDOT500 ................................. 10 

Tab.  2.2-4 Zakres prac nad danymi: Powiat Bielski – GESUT ..................................... 11 

Tab.  2.2-5 Zakres prac nad danymi: Powiat Bielski – BDSOG .................................... 11 

Tab.  2.2-6 Zakres prac nad danymi: Powiat Bielski – ORTOFOTOMAPY/NMT .............. 11 

Tab. 2-7 Powiat Bielski zbiorczy zakres prac .................................................................... 12 

Tab.  3.3-1 Zakres prac nad danymi: Miasto Cieszyn – EGiB/RCiWN ............................ 13 

Tab.  3.3-2 Zakres prac nad danymi Miasto Cieszyn – Archiwizacja ............................. 14 

Tab.  3.3-3 Zakres prac nad danymi: Miasto Cieszyn – BDOT500 ................................ 14 

Tab.  3.3-4 Zakres prac nad danymi: Miasto Cieszyn – GESUT ................................... 14 

Tab.  3.3-5 Zakres prac nad danymi: Miasto Cieszyn – BDSOG ................................... 15 



 

 

Tab.  3.3-6 Zakres prac nad danymi: Miasto Cieszyn – ORTOFOTOMAPY/NMT............. 15 

Tab. 3-7 Miasto Cieszyn określono zbiorczy zakres prac ................................................... 16 

Tab.  4.4-1 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – EGiB/RCiWN ....................... 17 

Tab.  4.4-2 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – Archiwizacja ........................ 18 

Tab.  4.4-3 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – BDOT500 ............................ 18 

Tab.  4.4-4 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – GESUT ............................... 19 

Tab.  4.4-5 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – BDSOG ............................... 19 

Tab.  4.4-6 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – ORTOFOTOMAPY/NMT ........ 20 

Tab.  4.4-7 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – INNE .................................. 20 

Tab. 4-8 Powiat Cieszyński określono zbiorczy zakres prac ............................................... 21 

Tab.  5.5-1 Zakres prac nad danymi: Gmina Czechowice-Dziedzice – EGiB/RCiWN ....... 22 

Tab.  5.5-2 Zakres prac nad danymi: Gmina Czechowice-Dziedzice – Archiwizacja ....... 23 

Tab.  5.5-3 Zakres prac nad danymi: Gmina Czechowice-Dziedzice – BDOT500 ........... 23 

Tab.  5.5-4 Zakres prac nad danymi: Gmina Czechowice-Dziedzice – GESUT ............... 23 

Tab.  5.5-5 Zakres prac nad danymi: Gmina Czechowice-Dziedzice – 
ORTOFOTOMAPY/NMT .................................................................................................. 24 

Tab. 5-6 Gmina Czechowice-Dziedzice określono zbiorczy zakres prac ............................... 24 

Tab.  6.6-1 Zakres prac nad danymi: Województwo Śląskie – BDOT10k/ /STANDARDOWE 

OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE ..................................................................................... 25 

Tab. 6-2 Województwo Śląskie określono zbiorczy zakres prac ......................................... 25 

Tab.  7.7-1 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – EGiB/RCiWN .......................... 26 

Tab.  7.7-2 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – Archiwizacja .......................... 27 

Tab.  7.7-3 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – BDOT500 .............................. 27 

Tab.  7.7-4 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – GESUT .................................. 28 

Tab.  7.7-5 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – BDSOG ................................. 28 

Tab.  7.7-6 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – ORTOFOTOMAPY/NMT ........... 28 

Tab.  7.7-7 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – INNE .................................... 29 

Tab. 7-8 Powiat Żywiecki określono zbiorczy zakres prac ................................................. 29 

  

Rysunki  

Rys. 8.1 Zasięg Numerycznego Modelu wykonanego w technologii LIDAR w 2012 
roku, dostępnego w WODGiK ........................................................................................ 31 

Rys. 8.2 Zasięg ortofotomapy barwnej o rozdzielczości 10cm wykonanej na podstawie 
cyfrowych zdjęć lotniczych z 2012 r., dostępnej w WODGiK ............................................. 32 



 

 

 

 
W niniejszym załączniku opisano zakres prac niezbędnych do wykonania w celu uzyskania 
zgodności z rozporządzeniami, w tym niezbędnymi do wykonania standardowego 
opracowania kartograficznego w skali 1: 10 000 oraz zakres innych prac zalecanych i 
pożądanych do wykonania w celu podniesienia jakości i wiarygodności danych. 
W kolejnych tabelach zidentyfikowano prace w trzech wariantach – pełnym oraz 
ograniczonym w mniejszym i większym stopniu oraz na podstawie przeprowadzonych analiz 
rzeczowo-finansowych ustalono wariant realizacyjny. 
Wariant I –obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia celów 
projektu, wskazanych przez uczestników. 
Wariant II – zakłada wykonanie części prac przewidzianych w wariancie pełnym. 
Wyłączenia objęły prace o najniższym priorytecie określonym przez samych uczestników. 
Tam, gdzie informacje te nie zostały podane, wyłączenia zostały określone arbitralnie przez 
autorów raportu. 
Wariant III – został skonstruowany analogicznie do poprzedniego z tą różnicą, że tu 
pozostawiono jedynie prace o najwyższym priorytecie. 
Wariant realizacyjny – jest wynikiem analizy wariantów I –III, możliwości ich 
finansowania i priorytetów wynikających z przepisów prawa i oczekiwań obywateli i klientów 
biznesowych. Wariant ten jest podstawą składanego wniosku w konkursie w ramach RPO 
WSl 2014-2020 Działanie 2.1 
UWAGA 1: Wielkości i zakres prac w poszczególnych kategoriach i asortymentach 
oszacowano w oparciu o uzyskiwane ceny dla tych kategorii i asortymentów w podobnych 
postępowaniach konkurencyjnych na obszarze Subregionu Południowego. W jednostkowych 
przypadkach posługiwano się jako referencją wynikami podobnych postępowań w kraju. 
Ceny jednostkowe mogą ulegać zmianie dlatego przewiduje się iż zakres prac w 
poszczególnych kategoriach i asortymentach także może ulec zmianie. 
UWAGA 2: Zakupy i prace w zakresie sprzętu oraz oprogramowania zostały zidentyfikowane 
w Załączniku nr 5 oraz w części głównej raportu. 
UWAGA NR 3: W odniesieniu do baz EGiB/RCiWN, BDOT500, GESUT, BDSOG, BDOT10k oraz 
ORTOFOTOMAPY/NMT  - w ramach zakresu prac nie uwzględniono geodezyjnych pomiarów 
terenowych w rozumieniu §2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego (DZ.U. Nr 263, poz. 1572). 
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1 Prace nad danymi dla Miasta Bielsko-Biała 

W kolejnych tabelach zidentyfikowano prace do wykonania dla podniesienia jakości 
poszczególnych baz danych PZGiK w trzech wariantach. Grupy asortymentowe zostały 
ustalone dla wszystkich 7-dniu uczestników w sposób kompleksowy, także z uwzględnieniem 
prac specyficznych w danej jednostce. Dla wielu prezentowanych grup nie przewiduje się 
prac do wykonania dla Miasta Bielsko-Biała. Są one uwidocznione w zestawieniach po to, 
żeby oddać obraz całościowy i zachować uniwersalność prezentacji prac dla wszystkich 
lokalizacji. Zastosowane jednostki ilościowe wynikają wprost z przyjętej metody późniejszego 
oszacowania kosztów prac w danej grupie asortymentowej. Determinowało ją w pierwszej 
kolejności to czy i w jaki sposób uczestnik określił w ramach audytu przykładowe koszty 
różnych kategorii prac na swoim obszarze. 
 

 
Tab.  1.1-1 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – EGiB/RCiWN 

Uwagi i komentarze: 
� W-I: 

– modernizacja kompleksow dla 34 obrębów i dla 2 obrębów modernizacja 
uzupełniająca ("Hałcnów" i "Komorowice Krakowskie"); 

� W-II: 
– modernizacja kompleksow dla 2 obrębów (Hałcnów i Komorowice Krakowskie); 
– dla pozostałych 34 obrębów dostosowanie danych: 
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– dostosowanie do przepisów działek (w tym pkt. gran.) wraz weryfikacją w oparciu 
o dostępne dokumenty w tym ortofotomapę (przyjęto 50% działek wg stawek jak za 
same dostosowanie do przepisów i 50% jak za weryfikacje z materiałami), 

– dostosowanie do przepisów budynków, a dla 24906 (pozyskanych z digitalizacji) 
wraz z weryfikację w zakresie kształtu i wykazanych danych w kartotekach, 

– weryfikacja użytków gruntowych i konturów dla obszaru obrębów nieobjętych 
kompleksową modernizacją, 

� W-III: 
– dostosowanie danych działek i budynków analogicznie do W-II tylko dla obszaru 

całego miasta, 
– bez weryfikacji użytków gruntowych i konturów weryfikacja, 

� Ad 1.16: Na obszarach kompleksowej modernizacji/ustalania granic działek z pomiarem 
ona te przypadki obejmie; kompleksowa modernizacja nie musi obejmować 100% 
obszarów, gdzie są rozbieżności do usunięcia; dodatkowo te pozycje nie rzutują istotnie 
na ceny dlatego zostały tu utrzymane. 

 

 
Tab.  1.1-2 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – Archiwizacja 

Uwagi i komentarze: 
� W-I: 

– przyjęto 40 kart/operat, skanowanie dotyczy 57006 operatów: Klasyfikacja, 
Identyfikacje, uzbrojenie, SWU, budynki+wytyczenia 

– dla EGiB na 26096 operatów 24225 są zeskanowane, ale jest wymagane 
skanowanie uzupełniające - przyjęto, że zostaną doskanowane operaty brakujące, 
a uzupełnienia dla 24225 sięgną 10% 

� W-II: 
– jw, ale jedynie dla obrębów: 0001-Aleksadrowice, 0007-Hałcnów + 0024 Hałcnów 2, 

0008-Jaworze, 0009-Kamienica, 0010-Komorowice Krak., 0019-Straconka, 0020-
Wapienica, 0031-Komorowice Śląskie, 0032-Lipnik, 034-Mikuszowice Krak., 0035-
Mikuszowice Śląskie, 0036-Olszówka Dolna, 0037-Olszówka Górna, 0038-Stare 
Bielsko; przyjęto 84% liczby dowodów zmian ewid., gdyż taki udział w liczbie 
operatów egib mają operaty dla ww obrębów 

– dodatkowo ograniczone prace jak to pokazano w tabeli 
� W-III: 

– ograniczenie do operatów typu: Klasyfikacja, Identyfikacje, Uzbrojenie, SWU, 
budynki+wytyczenia 
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� L.szkiców ustalono przyjmując, że stanowią 2,5% liczby wszystkich kart do skanowania 
(proporcja ustalona na podstawie danych z Powiatu Cieszyńskiego). 

 

 
Tab.  1.1-3 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – BDOT500 

Uwagi i komentarze: 
� UWAGA: Numeryczna baza BDOT 500 jest obecnie tworzona, miasto zostało 

podzielone na 5 obiektów , z których w opracowaniu są dwa najbardziej zurbanizowane  
� UWAGA: do wyliczeń przyjęto powierzchnię ewidencyjną (faktyczna pow. map 

zasadniczych jest większa). 
 

 
Tab.  1.1-4 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – GESUT 

Uwagi i komentarze: 
� Długość sieci na obszarach objętych mapami analogowymi obliczono na podstawie 

informacji, że obecna długość 7011km obejmuje 95% wszystkich sieci wod-kan i 70% 
pozostałych. 

 

 
Tab.  1.1-5 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – BDSOG 
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Modernizacja powinna obejmować kompleksowe dostosowanie do przepisów, a nie tylko 
przenumerowanie.  
 

 
Tab. 1.1-6 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – ORTOFOTOMAPY/NMT 

Uwagi i komentarze: 
� UWAGA: koszt pozyskania ortofotomapy/NMT mogą być w praktyce istotnie niższe 

z uwagi na ew. połączenie zamówień i wykorzystanie NMT dostępnego w WODGiK. 
� Nieznaczny bufor poza granicami opracowania nie zwiększy kosztów. 
� Do ustalenia między uczestnikami pozostanie skala ewentualnej partycypacji uczestnika 

wojewódzkiego w kosztach opracowania ortofotomap, które tym samym mogłyby 
zaktualizować także jego zasoby. Ten udział zmniejszyłby koszty pozostałych 
uczestników. 

 

 
Tab.  1.1-7 Zakres prac nad danymi: Miasto Bielsko-Biała – INNE 

Uwagi i komentarze: 
� Archiwalne mapy w skalach 1:2000, 1:5000, 1:1000 - 338 szt; Inne mapy - 878 szt; 

Zarysy - 845 szt. 
� W-III: tylko archiwalne mapy. 

 
W zakresie EMUiA oraz BDOT10k nie przewiduje się żadnych prac nad danymi dla Miasta 
Bielsko-Biała (za wyjątkiem wspomnianego skanowania materiałów wskazanego w tabeli nr 
7.2). 
 
W wariancie realizacyjnym dla Miasta Bielska-Białej określono zbiorczo 
następujący zakres prac: 
 
Lp Podniesienie jakości i dostępności zasobów 

mapowych 

Jednostka miary Wielkość 

1  Ewidencja gruntów i budynków/Rejestr cen i 
wartości nieruchomości - EGIB/RCWiN 

Liczba działek 

Liczba budynków 

34 500 

57 500 
2 Archiwizacja, geolokalizacja, metadane Sztuki 2 000 000 
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3 Baza danych obiektów topograficznych o 
szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:500–1:5000 - BDOT500 

ha 0 

4 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - 
GESUT 

km sieci 0 

5 Bazy danych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych - BDSOG 

Sztuki punktów 4 631 

6 Bazy danych obiektów topograficznych, o 
szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:10000–1:100000 - BDOT10k/ 
standardowe opracowania kartograficzne 

Sztuki arkuszy nd 

7 ORTOFOTOMAPY, Numeryczny model terenu - 
NMT 

Km
2
 125 

8 Zdjęcia ukośne Km
2
 95 

Tab. 1-8 Miasto Bielsko-Biała określono zbiorczy zakres prac 
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2 Prace nad danymi dla Powiatu Bielskiego 

W kolejnych tabelach zidentyfikowano prace do wykonania dla podniesienia jakości 
poszczególnych baz danych PZGiK w trzech wariantach. Grupy asortymentowe zostały 
ustalone dla wszystkich 7-dniu uczestników w sposób kompleksowy, także z uwzględnieniem 
prac specyficznych w danej jednostce. Dla wielu prezentowanych grup nie przewiduje się 
prac do wykonania dla Powiatu Bielskiego. Są one uwidocznione w zestawieniach po to, żeby 
oddać obraz całościowy i zachować uniwersalność prezentacji prac dla wszystkich lokalizacji. 
Zastosowane jednostki ilościowe wynikają wprost z przyjętej metody późniejszego 
oszacowania kosztów prac w danej grupie asortymentowej. Determinowało ją w pierwszej 
kolejności to czy i w jaki sposób uczestnik określił w ramach audytu przykładowe koszty 
różnych kategorii prac na swoim obszarze. 
 

 
Tab.  2.2-1 Zakres prac nad danymi: Powiat Bielski – EGiB/RCiWN 

Uwagi i komentarze: 
� W-I: 

– przy wyliczeniu powierzchni do weryfikacji użytków i klasyfikacji przyjęto 20% 
powierzchni z 4/5 obszaru powiatu (1/5 działek będzie objęta ustalaniem granic); 
przyjęto tylko prace kameralne 

– do ustalenia granic działek z pomiarem przyjęto 
– 243,90 ha w obrębie 0001- Buczkowice 
– 569,03 ha w obrębie 0002 – Czaniec 
– 467,79 ha w obrębach 0001 - Bujaków i 0003 – Kobiernice 
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– 405,46 ha w obrębie 0005 - Porabka 2 
– 277,68 ha w obrębie 0002 - Dankowice 
– 180,51 ha w obrębie 0004 – Hecznarowice 
– 183,58 ha w obrębie 0002 - Bystra Śląska 
– 533,78 ha w obrębie 0007 - Wilkowice 

� W-II i W-III: 
– pow. użytków i klasyfikacji zwiększono stosując regułę analogiczną do wariantu I 

(weryfikacja obejmuje 20% powierzchni nieobjętej ustalaniem granic) 
� Ad 1.16: Na obszarach kompleksowej modernizacji/ustalania granic działek z pomiarem 

ona te przypadki obejmie; kompleksowa modernizacja nie musi obejmować 100% 
obszarów, gdzie są rozbieżności do usunięcia; dodatkowo te pozycje nie rzutują istotnie 
na ceny dlatego zostały tu utrzymane. 

 

 
Tab.  2.2-2 Zakres prac nad danymi Powiat Bielski – Archiwizacja 

Uwagi i komentarze: 
� W-II i W-III przyjęto ograniczony zakres czynności skanowania dokumentów 

z podpięciem i geolokalizacji szkiców. 
 

 
Tab.  2.2-3 Zakres prac nad danymi: Powiat Bielski – BDOT500 
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Tab.  2.2-4 Zakres prac nad danymi: Powiat Bielski – GESUT 

 
Tab.  2.2-5 Zakres prac nad danymi: Powiat Bielski – BDSOG 

Uwagi i komentarze: 
� W-I: projekt modernizacji osnowy i wykonanie w terenie dla 4 gmin (Kozy, Porąbka, 

Wilamowice, Bestwina); dla pozostałych jednostek - dostosowanie punktów do 
istniejących przepisów 

� W-II: jw. bez wykonania modernizacji w terenie 
� UWAGA: w ankiecie XLS wskazywano także na modernizację na obszarze gminy 

Szczyrk (w wariantach został pominięty z uwagi na późniejsze wskazanie potrzeby 
modernizacji jedynie dla ww 4 gmin). 

 

 
Tab.  2.2-6 Zakres prac nad danymi: Powiat Bielski – ORTOFOTOMAPY/NMT 

Uwagi i komentarze: 
� W-III: 

– dla 70% obszaru ortofoto 10cm, dla 30%(tereny słabo zurbanizowane) - 15cm 
– obszar poza Miastem Czechowice-Dziedzice 

� UWAGA: koszt pozyskania ortofotomapy/NMT mogą być w praktyce istotnie niższe 
z uwagi na ew. połączenie zamówień i wykorzystanie NMT dostępnego w WODGiK. 



PRACE NAD DANYMI DLA POWIATU BIELSKIEGO 

 

 

� Nieznaczny bufor poza granicami opracowania nie zwiększy kosztów. 
 
W zakresie EMUiA, BDOT10k nie przewiduje się żadnych prac nad danymi dla Powiatu 
Bielskiego. 
 
W wariancie realizacyjnym dla Powiatu Bielskiego określono zbiorczo 
następujący zakres prac: 
 
Lp Podniesienie jakości i dostępności zasobów 

mapowych 

Jednostka miary Wielkość 

1  Ewidencja gruntów i budynków/Rejestr cen i 
wartości nieruchomości - EGIB/RCWiN 

Liczba działek 

Liczba budynków 

30 000 

59 500 
2 Archiwizacja, geolokalizacja, metadane Sztuki 52 000 
3 Baza danych obiektów topograficznych o 

szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:500–1:5000 - BDOT500 

ha 34 900 

4 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - 
GESUT 

km sieci 5 200 

5 Bazy danych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych - BDSOG 

Sztuki punktów 0 

6 Bazy danych obiektów topograficznych, o 
szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:10000–1:100000 - BDOT10k/ 
Standardowe opracowania kartograficzne 

Sztuki arkuszy nd 

7 ORTOFOTOMAPY, Numeryczny model terenu - 
NMT 

Km
2
 400 

8 Zdjęcia ukośne Km
2
 260 

Tab. 2-7 Powiat Bielski zbiorczy zakres prac 
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3 Prace nad danymi dla Miasta Cieszyn 

W kolejnych tabelach zidentyfikowano prace do wykonania dla podniesienia jakości 
poszczególnych baz danych PZGiK w trzech wariantach. Grupy asortymentowe zostały 
ustalone dla wszystkich 7-dniu uczestników w sposób kompleksowy, także z uwzględnieniem 
prac specyficznych w danej jednostce. Dla wielu prezentowanych grup nie przewiduje się 
prac do wykonania dla Miasta Cieszyn. Są one uwidocznione w zestawieniach po to, żeby 
oddać obraz całościowy i zachować uniwersalność prezentacji prac dla wszystkich lokalizacji. 
Zastosowane jednostki ilościowe wynikają wprost z przyjętej metody późniejszego 
oszacowania kosztów prac w danej grupie asortymentowej. Determinowało ją w pierwszej 
kolejności to czy i w jaki sposób uczestnik określił w ramach audytu przykładowe koszty 
różnych kategorii prac na swoim obszarze.. 
 

 
Tab.  3.3-1 Zakres prac nad danymi: Miasto Cieszyn – EGiB/RCiWN 

Uwagi i komentarze: 
� W-I i W-II: dot. wszystkich obrębów 
� W-III: dot. obrębów 0041-0045 
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Tab.  3.3-2 Zakres prac nad danymi Miasto Cieszyn – Archiwizacja 

 
Tab.  3.3-3 Zakres prac nad danymi: Miasto Cieszyn – BDOT500 

 
Tab.  3.3-4 Zakres prac nad danymi: Miasto Cieszyn – GESUT 

Uwagi i komentarze: 
� brak informacji uczestnika nt. potrzeb w zakresie GESUT oraz wolumenu danych 

o sieciach do ew. przekształcenia 
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Tab.  3.3-5 Zakres prac nad danymi: Miasto Cieszyn – BDSOG 

 
Tab.  3.3-6 Zakres prac nad danymi: Miasto Cieszyn – ORTOFOTOMAPY/NMT 

Uwagi i komentarze: 
� UWAGA: koszt pozyskania ortofotomapy/NMT mogą być w praktyce istotnie niższe 

z uwagi na ew. połączenie zamówień i wykorzystanie NMT dostępnego w WODGiK. 
� Nieznaczny bufor poza granicami opracowania nie zwiększy kosztów. 
� Do ustalenia między uczestnikami pozostanie skala ewentualnej partycypacji uczestnika 

wojewódzkiego w kosztach opracowania ortofotomap, które tym samym mogłyby 
zaktualizować także jego zasoby. Ten udział zmniejszyłby koszty pozostałych 
uczestników. 

 
W zakresie GESUT, EMUiA, BDOT10k nie przewiduje się żadnych prac nad danymi dla Miasta 
Cieszyn. 
 
W wariancie realizacyjnym dla Miasta Cieszyn określono zbiorczo następujący 
zakres prac: 
 
Lp Podniesienie jakości i dostępności zasobów 

mapowych 

Jednostka miary Wielkość 

1  Ewidencja gruntów i budynków/Rejestr cen i 
wartości nieruchomości - EGIB/RCWiN 

Liczba działek 

Liczba budynków 

12 970 

9 600 
2 Archiwizacja, geolokalizacja, metadane Sztuki 100 000 
3 Baza danych obiektów topograficznych o 

szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:500–1:5000 - BDOT500 

ha 2 860 

4 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - 
GESUT 

km sieci 0 

5 Bazy danych osnów geodezyjnych, Sztuki punktów 353 
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grawimetrycznych i magnetycznych - BDSOG 

6 Bazy danych obiektów topograficznych, o 
szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:10000–1:100000 - BDOT10k/ 
Standardowe opracowania kartograficzne 

Sztuki arkuszy nd 

7 ORTOFOTOMAPY, Numeryczny model terenu - 
NMT 

Km
2
 30 

8 Zdjęcia ukośne Km
2
 30 

Tab. 3-7 Miasto Cieszyn określono zbiorczy zakres prac 

 
 
 



PRACE NAD DANYMI DLA POWIATU CIESZYŃSKIEGO 

 

 

4 Prace nad danymi dla Powiatu Cieszy ńskiego 

W kolejnych tabelach zidentyfikowano prace do wykonania dla podniesienia jakości 
poszczególnych baz danych PZGiK w trzech wariantach. Grupy asortymentowe zostały 
ustalone dla wszystkich 7-dniu uczestników w sposób kompleksowy, także z uwzględnieniem 
prac specyficznych w danej jednostce. Dla wielu prezentowanych grup nie przewiduje się 
prac do wykonania dla Powiatu Cieszyńskiego. Są one uwidocznione w zestawieniach po to, 
żeby oddać obraz całościowy i zachować uniwersalność prezentacji prac dla wszystkich 
lokalizacji. Zastosowane jednostki ilościowe wynikają wprost z przyjętej metody późniejszego 
oszacowania kosztów prac w danej grupie asortymentowej. Determinowało ją w pierwszej 
kolejności to czy i w jaki sposób uczestnik określił w ramach audytu przykładowe koszty 
różnych kategorii prac na swoim obszarze. 
 

 
Tab.  4.4-1 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – EGiB/RCiWN 

Uwagi i komentarze: 
� W-I: dot. obrębów Brenna, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, Goleszów, Hażlach, Istebna, 

Skoczów Miasto, Strumień Miasto, Chybie, Dębowiec, Skoczów-obszar wiejski, 
Strumień-obszar wiejski 

� W-II: dot. obrębów Brenna, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, Goleszów, Hażlach, Istebna, 
Skoczów Miasto, Strumień Miasto 

� W-III: W-III: dot. obrębów Brenna, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice 
� Ad 1.16: ustalanie granic działek z pomiarem (1.7) spowoduje także usuwanie ew. 

rozbieżności dla tych działek; na pozostałych obszarach pozostanie więc mniej 
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rozbieżności do usunięcia jednak prace w grupie asortymentowej 1.16 nie rzutuje 
istotnie na ceny dlatego zostały tu utrzymane niezależnie od prac przewidzianych 
w 1.7. 

 

 
Tab.  4.4-2 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – Archiwizacja 

Uwagi i komentarze: 
� W-I: dot. operatów EGiB (Goleszów, Skoczów miasto, Skoczów obszar wiejski, 

Strumień Miasto, Zebrzydowice, Hażlach, Istebna, Strumień obszar wiejski, Ustroń, 
Wisła, Brenna, Chybie, Dębowiec) i syt-wys (sekcje 803, 804, 805, 827, 828, 829, 851, 
852, 853, 874, 875, 876, 877, 878, 899, 900, 901, 902, 923, 924, 925, 926, 949, 950, 
973, 974, 997, 998, 1021, 1022) 

� W-II: dot. operatów EGiB (Goleszów, Skoczów miasto, Skoczów obszar wiejski, 
Strumień Miasto, Zebrzydowice, Hażlach, Istebna, Strumień obszar wiejski, Ustroń, 
Wisła) i syt-wys (sekcje 851, 875, 877, 878, 899, 900, 901, 902, 923, 924, 925, 926, 
949, 950, 973, 974, 997, 998, 1021, 1022) 

� W-III: dot. operatów EGiB (Goleszów, Skoczów miasto, Skoczów obszar wiejski, 
Strumień Miasto, Zebrzydowice) i syt-wys (sekcje 877, 878, 901, 902, 925, 926, 949, 
950, 973, 974) 

 

 
Tab.  4.4-3 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – BDOT500 

Uwagi i komentarze: 
� Ad 3.1: 
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– W-I: wszystkie jednostki poza Strumień Miasto, gdzie jest już BDOT500 (w pełni 
zgodny z rozporządzeniem) 

– W-II: dot jednostek Skoczów Miasto, Ustroń, Wisła, Brenna, Goleszów, Istebna, 
Hażlach, Dębowiec 

– W-III: dot jednostek Skoczów Miasto, Ustroń, Wisła, Brenna 
� Ad 3.2: dot. obecnie realizowanego przetworzenie mapy analogowej do postaci 

rastrowej dla 3434 arkuszy 
 

 
Tab.  4.4-4 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – GESUT 

Uwagi i komentarze: 
� W-I: wszystkie jednostki poza Strumień Miasto, gdzie jest już GESUT (w pełni zgodny 

z rozporządzeniem) 
� W-II: dot. jednostek Skoczów Miasto, Ustroń, Wisła, Brenna, Goleszów, Istebna, 

Hażlach, Dębowiec 
� W-III: dot. jednostek Skoczów Miasto, Ustroń, Wisła, Brenna 

 

 
Tab.  4.4-5 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – BDSOG 

Uwagi i komentarze: 
� W-I: wszystkie jednostki 
� W-II: Brenna, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów 

Miasto 
� W-III: Brenna, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice 
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Tab.  4.4-6 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – ORTOFOTOMAPY/NMT 

Uwagi i komentarze: 
� W-III: 

– dla 70% obszaru ortofoto 10cm, dla 30%(tereny słabo zurbanizowane) - 25cm 
– obszar poza Miastem Cieszyn 

� UWAGA: koszt pozyskania ortofotomapy/NMT mogą być w praktyce istotnie niższe 
z uwagi na ew. połączenie zamówień i wykorzystanie NMT dostępnego w WODGiK. 

� Nieznaczny bufor poza granicami opracowania nie zwiększy kosztów. 
� Do ustalenia między uczestnikami pozostanie skala ewentualnej partycypacji uczestnika 

wojewódzkiego w kosztach opracowania ortofotomap, które tym samym mogłyby 
zaktualizować także jego zasoby. Ten udział zmniejszyłby koszty pozostałych 
uczestników. 

 

 
Tab.  4.4-7 Zakres prac nad danymi: Powiat Cieszyński – INNE 

Uwagi i komentarze: 
� Ad 10:2: początkowo podana informacje o liczbie dokumentów do skanowania, 

a później jedynie, że zakres ew. tego typu prac będzie dopiero do ustalenia. 
 
W zakresie EMUiA oraz BDOT10k nie przewiduje się żadnych prac nad danymi dla Powiatu 
Cieszyńskiego. 
 
W wariancie realizacyjnym dla Powiatu Cieszyńskiego określono zbiorczo 
następujący zakres prac: 
 
Lp Podniesienie jakości i dostępności zasobów 

mapowych 

Jednostka miary Wielkość 

1  Ewidencja gruntów i budynków/Rejestr cen i 
wartości nieruchomości - EGIB/RCWiN 

Liczba działek 

Liczba budynków 

54 400 

27 600 
2 Archiwizacja, geolokalizacja, metadane Sztuki 1 900 000 
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3 Baza danych obiektów topograficznych o 
szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:500–1:5000 - BDOT500 

ha 17 700 

4 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - 
GESUT 

km sieci 4 000 

5 Bazy danych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych - BDSOG 

Sztuki punktów 4 050 

6 Bazy danych obiektów topograficznych, o 
szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:10000–1:100000 - BDOT10k/ 
Standardowe opracowania kartograficzne 

Sztuki arkuszy nd 

7 ORTOFOTOMAPY, Numeryczny model terenu - 
NMT 

Km
2
 705 

8 Zdjęcia ukośne Km
2
 385 

9 Personel digitalizacja Etat 1 

Tab. 4-8 Powiat Cieszyński określono zbiorczy zakres prac 
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5 Prace nad danymi dla Gminy Czechowice-Dziedzice 

W kolejnych tabelach zidentyfikowano prace do wykonania dla podniesienia jakości 
poszczególnych baz danych PZGiK w trzech wariantach. Grupy asortymentowe zostały 
ustalone dla wszystkich 7-dniu uczestników w sposób kompleksowy, także z uwzględnieniem 
prac specyficznych w danej jednostce. Dla wielu prezentowanych grup nie przewiduje się 
prac do wykonania dla Gminy Czechowice-Dziedzice. Są one uwidocznione w zestawieniach 
po to, żeby oddać obraz całościowy i zachować uniwersalność prezentacji prac dla wszystkich 
lokalizacji. Zastosowane jednostki ilościowe wynikają wprost z przyjętej metody późniejszego 
oszacowania kosztów prac w danej grupie asortymentowej. Determinowało ją w pierwszej 
kolejności to czy i w jaki sposób uczestnik określił w ramach audytu przykładowe koszty 
różnych kategorii prac na swoim obszarze. 
 

 
Tab.  5.5-1 Zakres prac nad danymi: Gmina Czechowice-Dziedzice – EGiB/RCiWN 

Uwagi i komentarze: 
� Ad 1.2: wraz z uzupełnieniem słownika adresów 
� Ad 1.4-5 

– W-I: dot. jednostki Czechowice-Dziedzice obszar wiejski (miasto będzie objęte 
ustalaniem granic z pomiarem), 

– W-II i W-III: cały obszar 
– przyjęto tylko prace kameralne 

� Ad 1.7: dot. jednostki Czechowice-Dziedzice - miasto 
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� Ad 1.10: dot. budynków, których kontury pozyskano metodą digitalizacji 
� Ad 1.16: Na obszarach kompleksowej modernizacji/ustalania granic działek z pomiarem 

ona te przypadki obejmie; kompleksowa modernizacja nie musi obejmować 100% 
obszarów, gdzie są rozbieżności do usunięcia; dodatkowo te pozycje nie rzutują istotnie 
na ceny dlatego zostały tu utrzymane. 

 

 
Tab.  5.5-2 Zakres prac nad danymi: Gmina Czechowice-Dziedzice – Archiwizacja 

Uwagi i komentarze: 
� L.szkiców do geolokalizacji przyjęto na podstawie informacji uczestnika, że na każdy 

z 18899 operatów przypada 1,2 szkiców 
 

 
Tab.  5.5-3 Zakres prac nad danymi: Gmina Czechowice-Dziedzice – BDOT500 

 
Tab.  5.5-4 Zakres prac nad danymi: Gmina Czechowice-Dziedzice – GESUT 

Uwagi i komentarze: 
� brak informacji o długości linii napowietrznych - przyjęto, że zwiększają długości 

pozostałych sieci o 10% 



PRACE NAD DANYMI DLA GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE 

 

 

 

 
Tab.  5.5-5 Zakres prac nad danymi: Gmina Czechowice-Dziedzice – 

ORTOFOTOMAPY/NMT 

Uwagi i komentarze: 
� UWAGA: koszt pozyskania ortofotomapy/NMT mogą być w praktyce istotnie niższe 

z uwagi na ew. połączenie zamówień i wykorzystanie NMT dostępnego w WODGiK. 
� Nieznaczny bufor poza granicami opracowania nie zwiększy kosztów. 
� Do ustalenia między uczestnikami pozostanie skala ewentualnej partycypacji uczestnika 

wojewódzkiego w kosztach opracowania ortofotomap, które tym samym mogłyby 
zaktualizować także jego zasoby. Ten udział zmniejszyłby koszty pozostałych 
uczestników. 

 
W zakresie EMUiA, BDSOG oraz BDOT10k nie przewiduje się żadnych prac nad danymi dla 
Gminy Czechowice-Dziedzice. 
 
W wariancie realizacyjnym dla Gminy Czechowice-Dziedzice określono zbiorczo 
następujący zakres prac: 
 
Lp Podniesienie jakości i dostępności zasobów 

mapowych 

Jednostka miary Wielkość 

1  Ewidencja gruntów i budynków/Rejestr cen i 
wartości nieruchomości - EGIB/RCWiN 

Liczba działek 

Liczba budynków 

1350 

0 
2 Archiwizacja, geolokalizacja, metadane Sztuki 330 000 
3 Baza danych obiektów topograficznych o 

szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:500–1:5000 - BDOT500 

ha 6 650 

4 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - 
GESUT 

km sieci 2 340 

5 Bazy danych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych - BDSOG 

Sztuki punktów 980 

6 Bazy danych obiektów topograficznych, o 
szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:10000–1:100000 - BDOT10k/ 
Standardowe opracowania kartograficzne 

Sztuki arkuszy nd 

7 ORTOFOTOMAPY, Numeryczny model terenu - 
NMT 

Km
2
 70 

8 Zdjęcia ukośne Km
2
 70 

Tab. 5-6 Gmina Czechowice-Dziedzice określono zbiorczy zakres prac 
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6 Prace nad danymi dla Województwa Śląskiego 
(WODGiK) 

W kolejnych tabelach zidentyfikowano prace do wykonania dla podniesienia jakości 
poszczególnych baz danych PZGiK w trzech wariantach. 
 

 
Tab.  6.6-1 Zakres prac nad danymi: Województwo Śląskie – BDOT10k/ Standardowe 

opracowania kartograficzne 

Uwagi i komentarze: 
� Arkusze dotyczą standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, przy 

wykonaniu którego zostanie także zaktualizowana baz BDOT10k 
� Do ustalenia między uczestnikami pozostanie skala ewentualnej partycypacji 

Województwa Śląskiego w kosztach opracowania ortofotomap, które tym samym 
zaktualizowałyby także jego zasoby. Szczegółowe zapotrzebowanie związane 
z pozyskaniem ortofotomap zaprezentowano w analogicznych rozdziałach dla 
pozostałych lokalizacji 

 
W wariancie realizacyjnym dla Województwa Śląskiego określono zbiorczo 
następujący zakres prac: 
 
Lp Podniesienie jakości i dostępności zasobów 

mapowych 

Jednostka miary Wielkość 

1  Ewidencja gruntów i budynków/Rejestr cen i 
wartości nieruchomości - EGIB/RCWiN 

Liczba działek 

Liczba budynków 

nd 

nd 
2 Archiwizacja, geolokalizacja, metadane Sztuki nd 
3 Baza danych obiektów topograficznych o 

szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:500–1:5000 - BDOT500 

ha nd 

4 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - 
GESUT 

km sieci nd 

5 Bazy danych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych - BDSOG 

Liczba punktów nd 

6 Bazy danych obiektów topograficznych, o 
szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:10000–1:100000 - BDOT10k/ 
Standardowe opracowania kartograficzne 

Liczba arkuszy 102 

7 ORTOFOTOMAPY, Numeryczny model terenu - 
NMT 

Liczba arkuszy w skali 

1:5000 w ukł. 1992 

533 

8 Zdjęcia ukośne Km
2
 0 

Tab. 6-2 Województwo Śląskie określono zbiorczy zakres prac
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7 Prace nad danymi dla Powiatu Żywieckiego 

W kolejnych tabelach zidentyfikowano prace do wykonania dla podniesienia jakości 
poszczególnych baz danych PZGiK w trzech wariantach. Grupy asortymentowe zostały 
ustalone dla wszystkich 7-dniu uczestników w sposób kompleksowy, także z uwzględnieniem 
prac specyficznych w danej jednostce. Dla wielu prezentowanych grup nie przewiduje się 
prac do wykonania dla Powiatu Żywieckiego. Są one uwidocznione w zestawieniach po to, 
żeby oddać obraz całościowy i zachować uniwersalność prezentacji prac dla wszystkich 
lokalizacji. Zastosowane jednostki ilościowe wynikają wprost z przyjętej metody późniejszego 
oszacowania kosztów prac w danej grupie asortymentowej. Determinowało ją w pierwszej 
kolejności to czy i w jaki sposób uczestnik określił w ramach audytu przykładowe koszty 
różnych kategorii prac na swoim obszarze. 
 

 
Tab.  7.7-1 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – EGiB/RCiWN 

Uwagi i komentarze: 
� W-I: pełny: ustalanie granic działek z pomiarem dot. 17000 działek dla obszaru 

z posiadaną mapą wektorową oraz 36000 spośród 220000 działek z obszaru pokrytego 
mapami 1:2880, pozostałe działki (184000) uwzględnione w oddzielnej grupie 
asortymentowej 

� W-II: jw. z pominięciem informatyzacjji 184000 działek z obszaru pokrytego mapami 
1:2880 oraz w ograniczeniem liczby działek do ustalenia granic na tym obszarze do 
połowy (18000) 
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� W-III: jw. z pominięciem informatyzacji i ustalania granic 220000 działek z obszaru 
pokrytego mapami 1:2880 

� Ad 1.16: Na obszarach kompleksowej modernizacji/ustalania granic działek z pomiarem 
ona te przypadki obejmie; kompleksowa modernizacja nie musi obejmować 100% 
obszarów, gdzie są rozbieżności do usunięcia; dodatkowo te pozycje nie rzutują istotnie 
na ceny dlatego zostały tu utrzymane. 

 

 
Tab.  7.7-2 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – Archiwizacja 

Uwagi i komentarze: 
� obejmuje także uzupełnienie brakujących zakresów prac geodezynych, brakujących 

protokołów granicznych, szkiców polowych, wykazów współrzędnych, weryfikacja 
skorowidza działek; przyjęto ze uzupełnieniami będzie objętych 30% operatów 

� L.szkiców do geolokalizacji ustalono przyjmując, że stanowią 2,5% liczby wszystkich 
kart do skanowania (proporcja ustalona na podstawie danych z Powiatu Cieszyńskiego) 

 

 
Tab.  7.7-3 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – BDOT500 

Uwagi i komentarze: 
� W-I: pełny zakres 
� W-II: dot. jednostek ewidencyjnych: Czernichów, Gilowice, Lipowa, Łękawica, 

Łodygowice, Ślemień, Żywiec; jest to 30% obszaru powiatu i w kalkulacji dla 
uproszczenia przyjęto 30% pow. w każdej kategorii map zasadniczych 

� W-III: dot. jednostek ewidencyjnych: Lipowa, Łodygowice, Żywiec; jest to 14% 
obszaru powiatu, zastosowano wyliczenie analogiczne do wariantu W-II 
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Tab.  7.7-4 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – GESUT 

Uwagi i komentarze: 
� Przyjęto, że 44%/56% sieci leży na obszarach objętych odpowiednio tylko 

analogowymi mapami zasadniczymi i mapami wektorowymi (taka jest relacja obszaru 
pokrytego mapami analogowymi do obszaru pokrytego mapami wektorowymi) 

 

 
Tab.  7.7-5 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – BDSOG 

Uwagi i komentarze: 
� przyjęto, że modernizacji podlega 2941 punktów osnowy poziomej III kl., które należy 

uzupełnić o dane wysokościowe; nie brano pod uwagę 45008 pkt. starej osnowy 
katastralnej 

 
Tab.  7.7-6 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – ORTOFOTOMAPY/NMT 

Uwagi i komentarze: 
� obszar z wyjątkiem zwartych terenów leśnych (przyjęto 70% powierzchni) 
� UWAGA: koszt pozyskania ortofotomapy/NMT mogą być w praktyce istotnie niższe 

z uwagi na ew. połączenie zamówień i wykorzystanie NMT dostępnego w WODGiK. 
� Nieznaczny bufor poza granicami opracowania nie zwiększy kosztów. 
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� Do ustalenia między uczestnikami pozostanie skala ewentualnej partycypacji uczestnika 
wojewódzkiego w kosztach opracowania ortofotomap, które tym samym mogłyby 
zaktualizować także jego zasoby. Ten udział zmniejszyłby koszty pozostałych 
uczestników. 

 

 
Tab.  7.7-7 Zakres prac nad danymi: Powiat Żywiecki – INNE 

Uwagi i komentarze: 
� mapy glebowo rolnicze. 

 
W zakresie EMUiA oraz BDOT10k nie przewiduje się żadnych prac nad danymi dla Powiatu 
Żywieckiego. 
 
W wariancie realizacyjnym dla Powiatu Żywieckiego określono zbiorczo 
następujący zakres prac: 
 
Lp Podniesienie jakości i dostępności zasobów 

mapowych 

Jednostka miary Wielkość 

1  Ewidencja gruntów i budynków/Rejestr cen i 
wartości nieruchomości - EGIB/RCWiN 

Liczba działek 

Liczba budynków 

190 000 

40 000 
2 Archiwizacja, geolokalizacja, metadane Sztuki 500 000 
3 Baza danych obiektów topograficznych o 

szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:500–1:5000 - BDOT500 

ha 3 350 

4 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - 
GESUT 

km sieci 380 

5 Bazy danych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych - BDSOG 

Sztuki punktów 4 537 

6 Bazy danych obiektów topograficznych, o 
szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w 
skalach 1:10000–1:100000 - BDOT10k/ 
Standardowe opracowania kartograficzne 

Sztuki arkuszy nd 

7 ORTOFOTOMAPY, Numeryczny model terenu - 
NMT 

Km
2
 1 040 

8 Zdjęcia ukośne Km
2
 90 

Tab. 7-8 Powiat Żywiecki określono zbiorczy zakres prac
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8 Analiza konieczno ści opracowania nowej 
ortofotomapy dla potrzeb zwi ązanych z utworzeniem 
bądź aktualizacj ą EGiB, BDOT500, GESUT, BDOT10k 
i standardowego opracowania kartograficznego 
w skali 1:10 000 

Wskazane będzie dla obszaru jednostek uczestników projektu opracowanie ortofotomapy 
barwnej o rozdzielczości 5cm, 10cm lub 25cm. 
W przypadku powiatów ziemskich, dla obszarów słabo zurbanizowanych dopuszczalnym 
rozwiązaniem będzie obniżenie rozdzielczości do 25cm, co powinno wpłynąć istotnie na 
koszty. Te z pewnością może obniżyć także połączenie zamówień, tak by zamiast 6-7-dmiu, 
objąć je najwyżej 3-ma zamówieniami (1. Powiat Cieszyński i Miasto Cieszyn, 2. Powiat 
Bielski, Miasta Bielsko-Biała i Czechowice Dziedzice, 3. Powiat Żywiecki) oraz możliwość 
wykorzystania dostępnego w WODGiK Numerycznego Modelu Terenu, obejmującego swym 
zasięgiem prawie cały obszar subregionu z wyjątkiem południowych skrajów. 
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Rys. 8.1 Zasięg Numerycznego Modelu wykonanego w technologii LIDAR w 2012 roku, 

dostępnego w WODGiK 

Przy okazji opracowania ortofotomap istnieje możliwość pozyskania Numerycznego Modelu 
Terenu. Metodami tradycyjnymi uzyskuje się NMT o dokładności wysokościowej rzędu 3-
krotnie mniejszej niż rozdzielczość 2D. Dla przykładu, w przypadku ortofotomapy o wielkości 
piksela 10cm uzyskuje się dokładność wysokości na poziomie 30cm. Ponieważ obecny rozwój 
technologii LIDAR pozwala podnieść tę dokładność 2-krotnie przy porównywalnych kosztach, 
w przypadku pozyskania NMT należałoby uwzględniać tę metodę. 
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Rys. 8.2 Zasięg ortofotomapy barwnej o rozdzielczości 10cm wykonanej na podstawie 

cyfrowych zdjęć lotniczych z 2012 r., dostępnej w WODGiK 

Do ustalenia między uczestnikami pozostanie skala ewentualnej partycypacji uczestnika 
wojewódzkiego w kosztach opracowania ortofotomap, które tym samym mogłyby 
zaktualizować także jego zasoby. Ten udział zmniejszyłby koszty pozostałych uczestników. 
 


