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WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w 
Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 

449IS na rondo i przebudową drogi 449IS na łącznej długości 58 m" 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), w odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia: 

Pytanie nr 1: 
( . . . ) wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla powyższego 
zadania, poprzez zamieszczenie w § 13 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowienia zawierającego dodatkową 
podstawę do zmiany treści umowy obejmującej zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku 
wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia, 
związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także zmianę brzmienia § 9 ust. 1 
(bis) w ten sposób, że w końcowej części wymienionego postanowienia dodać sformułowanie „z 
zastrzeżeniem treści § 13 ust. 2 umowy". 
W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa 
SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której 
stanowi art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0V1D-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U . 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 , w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług 
potrzebnych do wykonania zamówienia. 

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający uwzględnił możliwość zmian związanych z ustawą o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C 0 V I D - 1 9 , imiych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, we 
wzorze umowy §13 ust. 5. 

Pytanie nr 2: 

W związku z przetargiem na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Zasolu Bielańskim 

na odcinku 1734 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 449IS na rondo i 

przebudową drogi 4491S na łącznej długości 58 m., proszę o informację czy Zamawiający 

dopuszcza złożenie wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie 



niepieniężnej w postaci dokumentu w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpiŝ  

elektronicznym. 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający, wymaga złożenia dokumentów zgodnie z SIWZ, tj. n i e dopuszcza składania 
dokumentów w wersji elektronicznej. 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania nfei-f. 

Zarządu 
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