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WYJAŚNIENIA TREŚCI 
S P E C Y F I K A C J I ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „ Remont drogi 
powiatowej 4404S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzka w Buczkowicach " 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia: 

Pytanie nr 1: 
Dotyczy wzór umowy §2 ust. 6 pkt b): Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie 
może przerzucać na Wykonawcę ryzyka finansowego w przypadku, gdyby wykonanie robót 
zamiennych wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji 
wynagrodzenie powinno zostać odpowiednio zwiększone. 

Wyjaśnienie 1: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §2 ust. 6 lit. b umowy. 

Pytanie nr 2: 
Dotyczy wzór umowy §5 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim 
terminie od zgłoszenie zostanie dokonany odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających. 
Wyjaśnienie 2: 

Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki. 

Pytanie nr 3: 
Dotyczy wzór umowy §5 ust. 9: Wnosimy o doprecyzowanie, iż w przypadku gdy badania 
potwierdzą zgodną z umową jakość materiałów i robót koszty ich przeprowadzenia poniesie 
Zamawiający. 
Wyjaśnienie 3: 
Powyższe wynika z treści §5 ust. 9 wzoru umowy, tzn. Wykonawca poniesie koszty tylko w 
przypadku, jeżeli wyniki badań potwierdzą wykonanie robót niezgodnie z umową. 
Pytanie nr 4: 
Dotyczy wzór umowy §5 ust. 22: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
4.1. Czy w myśl proponowanych zapisów projektu umowy wytwórcą frezu, czyli odpadu o 

kodzie 17 03 02 (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest 
Zamawiający tym samym zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialność posiadacza 
odpadów - co wiązałoby się dla Wykonawcy wyłącznie z odpowiedzialnością 
Wykonawcy za transport odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów? 
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4.2 Czy wytwórcą frezu, czyli odpadu o kodzie 17 03 02 (w myśl zapisów Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach) jest Wykonawca - a jeżeli tak, czy Zamawiający może 
przedłożyć Decyzję o zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów 
uwzględniającą miejsce, do którego Wykonawca miałby przekazać odpad? 

4.3 Czy dla ww. miejsca przetwarzania lub zbierania odpadów utworzono miejsce 
prowadzenia działalności w BDO? Prosimy o podanie numeru miejsca prowadzenia 
działalności. 

Wyjaśnienie 4: 
Zamawiający wskazuje, że wytworzony w trakcie realizacji zamówienia frez (z frezowania 
nawierzchni asfaltowych na zimno) nie jest odpadem. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) odpadem jest „każda 
substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których 
pozbycia się jest obowiązany". Część tego materiału ma być ponownie wykorzystana przy 
robotach objętych zamówieniem (do wbudowania jako górna warstwa pobocza), natomiast 
pozostałą część Zamawiający planuje wykorzystać do zabudowy na poboczach innych 
administrowanych dróg. Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, określone rodzaje odpadów 
tracą ten przymiot w przypadku spełnienia łącznie czterech warunków: są powszechnie 
stosowane, istnieje na nie popyt, spełniają wymagania dla zastosowania do określonych 
celów, ich zastosowanie nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub 
zwierząt. Wszystkie powyższe warunki spełnione są dla frezu asfaltowego w analizowanym 
przypadku, tym samym uzyskany frez (destrukt asfaltowy z frezowania) traci przymiot 
odpadu. 
Uwzględniając fakt, iż Zamawiający wyraził wolę ponownego wykorzystania 
(zagospodarowania) frezu, frez ten pozostaje jego własnością, tym samym nie jest on 
odpadem. Biorąc powyższe pod uwagę wytwórcą odpadu w niniejszym postępowaniu nie jest 
ani Zamawiający, ani Wykonawca, w związku z czym nie znajduje uzasadnienia obowiązek 
utworzenia miejsca przetwarzania lub zbierania odpadów (rejestracji w BDO). 

Pytanie nr 5: 
Dotyczy wzór umowy §5 ust. 23: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakiej 
odległości od terenu budowy może znajdować się miejsce wskazane przez Zarząd Dróg? 

Wyjaśnienie 5: 
Do 20 km. 

Pytanie nr 6: 
Dotyczy wzór umowy §6 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim 
terminie Zamawiający dokona odbioru? Podano jedynie termin, w którym do odbioru 
przystąpi. 

Wyjaśnienie 6: 
Termin zakończenia odbioru robót zależy od jakości robót i przygotowania Wykonawcy do 
odbioru. 

Pytanie nr 7: 
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Dotyczy wzór umowy §6 ust. 14: Prosimy o dodanie zapisu, iż Zamawiający ma prawo zlecić 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie. 

Wyjaśnienie 7: 
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §6 ust. 14 umowy; w treści jest zapis o 
wcześniejszym wzywaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie 
wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

Pytanie nr 8: 
Dotyczy wzór umowy §7 ust. 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakich 
przypadkach Zarząd Dróg może żądać wykonania całości łub części robót ponownie? 

Wyjaśnienie 8: 
Powyższy zapis dotyczy przypadku, gdy ujawnią się wady fizyczne nie kwalifikujące się do 
dokonania naprawy. 

Pytanie nr 9: 
Dotyczy wzór umowy §7 ust. 2: Wnosimy o doprecyzowania „wada zostanie stwierdzona i 
zgłoszona Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ( . . . ) . 

Wyjaśnienie 9: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §7 ust. 2 umowy. 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy wzór umowy §8 ust. 8: Wnosimy o dookreślenie „pisemne" wezwanie. 

Wyjaśnienie 10: 
Zamawiający dokonuje zmiany treści §8 ust. 8 wzoru umowy, zmieniając w pierwszym 
zdaniu wyraz „wezwanie" na „pisemne wezwanie". 
Pytanie nr 11: 
Dotyczy wzór umowy §9 ust. 9: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
11.1 Czy wskazane kwoty maksymalne jakie posiada Zamawiający na realizację w 

poszczególnych latach realizacji mogę polegać zmianie? Jeśli tak wnosimy o podanie 
podstaw wprowadzenia takowych zmian i wskazanie ewentualnych maksymalnych 
różnic od podanych kwot. 

11.2 Czy wskazane kwoty mają być powiązane z harmonogramem robót i kwoty 
wynagrodzenia mają odpowiadać planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu 
Przedmiotu umowy? 

11.3. Co w przypadku, gdy z harmonogramu będzie wynikało, że Wykonawca przekroczy 
maksymalną kwotę wynagrodzenia planowanego na rok 2020? Czy Zamawiający 
przewiduje zwiększenie kwoty w takim przypadku? Czy Zamawiający dokona odbioru 
robót wykonanych ponad limit? Niniejsze informacje są niezbędne do prawidłowej 
kalkulacji oferty, w tym wliczenia kosztów ewentualnego kredytowania części zakresu 
prae. 

Wyjaśnienie 11: 
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Zamawiający w §9 ust. 9 wzoru umowy wskazał kwotę zabezpieczoną na niniejsze zadanie w 
budżecie i nie przewiduje zwiększenia tej kwoty. 

Pytanie nr 12: 
Dotyczy wzór umowy §9 ust. 10: Wnosimy o zwiększenie limitu fakturowania do 90% 
wartości wynagrodzenia w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania 
inwestycji. 

Wyjaśnienie 12: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §9 ust. 10 umowy. 

Pytanie nr 13: 

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 13: Wnosimy o modyfikację zapisu - określenie odbioru jako 
„bezusterkowego" jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c, w którym to ustawodawca 
posłużył się pojęciem odbioru robót", nie zaś „bezusterkowego odbioru robót". Ww. 
stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn.. akt I I CSK 
476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji gdy wykonawca 
zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności 
stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, 
niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz 
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o 
wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za 
wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie 
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być 
kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub 
wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. 
Wyjaśnienie 13: 
Zamawiający dokonuje zmiany treści §9 ust. 13 wzoru umowy, wykreśla się wyraz 
„bezusterkowy". 

Pytanie nr 14: 
Dotyczy wzór umowy §9 ust. 14: Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez pozostawienie 
Wykonawcy wyboru przedłożenia oświadczeń podwykonawców lub dowodów zapłaty w 
formie potwierdzeń przelewów. Proces uzyskiwania oświadczeń podwykonawców jest 
czasochłonny i niekiedy utrudniony w przypadku gdy podwykonawca nie posiada już 
żadnego interesu w stosunku do Wykonawcy, a potwierdzenia przelewu stanowią 
wystarczający dowód dokonania płatności. Wnosimy również o zmianę, iż odmowa płatności 
może nastąpić w części odpowiadającej sumie niedostarezonych dowodów zapłaty. 

Wyjaśnienie 14: 
Zapis §9 ust. 14 wzoru umowy - w zakresie oświadczeń podwykonawców - ma na celu 
potwierdzenie dokonania przez Wykonawcą wszelkich płatności wynikających z umowy 
podwykonawczej. 

Pytanie nr 15: 
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Dotyczy wzór umowy §11 ust. 2: Wnosimy o zmniejszenie limitu kare umownych do 40% 
wynagrodzenia brutto. 

Wyjaśnienie 15: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §11 ust. 2 umowy. 

Pytanie nr 16: 

Dotyczy wzór umowy §13 ust. 3 pkt a): Prosimy o dodanie jako przejawu siły wyższej 
„epidemii". 
Wyjaśnienie 16: 
Epidemia może być przejawem „siły wyższej", jeśli spełnia warunki określone definicją dla 
siły wyższej, tj. jeśli jest zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia oraz 
którego skutkom strony umowy nie mogły zapobiec. W przypadku trwającej obecnie epidemii 
C0VID-19 Zamawiający przewidział odpowiednie zapisy w zakresie możliwych zmian do 
umowy - w §13 ust. 5 wzoru umowy. 

Pytanie nr 17: 
Dotyczy wzór umowy §14 ust. 22: Prosimy o modyfikację zapisu, iż Zamawiający może 
żądać zmiany podwykonawcy jeżeli pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego w 
dalszym ciągu realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

Wyjaśnienie 17 
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §14 ust. 22 umowy. 
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