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WYJAŚNIENIA TREŚCI 
S P E C Y F I K A C J I ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" oraz budowa 
kanału deszczowego odwadniającego pas drogowy drogi powiatowej nr 4427S w 
Mazańcowicach. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia: 

Pytanie nr 1: 
( . . . ) stały wzrost przypadków zachorowań na C0VID-19 wprowadza konieczność stałego 
monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. 
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą 
zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, 
zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można 
wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może 
wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. 
Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie - której ramy czasowe 
na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z 
wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych 
umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje 
możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie 
czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę 
przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie 
oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Wyjaśnienie 1: 
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w związku z Covid-19, zapisy znajdują się w pkt 
15.4 pkt 5 SIWZ. Zamawiający będzie wymagał złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy, zgodnie z art. 15r. pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, 
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innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychl (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 374 ze zm.). 

Pytanie nr 2: 
Dotyczy wzór umowy §2 ust. 6 pkt b): Wnosimy o modyfikację zapisu, Zamawiający nie 
może przerzucać na Wykonawcę ryzyka finansowego w przypadku, gdyby wykonanie robót 
zamiennych wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji 
wynagrodzenie powinno zostać odpowiednio zwiększone. 

Wyjaśnienie 2: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §2 ust. 6 lit. b umowy. 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy wzór umowy §5 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim 
terminie od zgłoszenie zostanie dokonany odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających. 
Wyjaśnienie 3: 

Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki. 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy wzór umowy §5 ust. 9: Wnosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy badania 
potwierdzą zgodną z umową jakość materiałów i robót koszty ich przeprowadzenia poniesie 
Zamawiający. 
Wyjaśnienie 4: 
Powyższe wynika z treści §5 ust. 9 wzoru umowy, tzn. Wykonawca poniesie koszty tylko w 
przypadku, jeżeli wyniki badań potwierdzą wykonanie robót niezgodnie z umową. 
Pytanie nr 5: 
Dotyczy wzór umowy §5 ust. 22: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
4.1. Czy w myśl proponowanych zapisów projektu umowy wytwórcą frezu, czyli odpadu o 

kodzie 17 03 02 (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest 
Zamawiający tym samym zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialność posiadacza 
odpadów - co wiązałoby się dla Wykonawcy wyłącznie z odpowiedzialnością 
Wykonawcy za transport odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów? 

4.2 Czy wytwórcą frezu, czyli odpadu o kodzie 17 03 02 (w myśl zapisów Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach) jest Wykonawca - a jeżeli tak, czy Zamawiający może 
przedłożyć Decyzję o zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów 
uwzględniającą miejsce, do którego Wykonawca miałby przekazać odpad? 

4.3 Czy dla ww. miejsca przetwarzania lub zbierania odpadów utworzono miejsce 
prowadzenia działalności w BDO? Prosimy o podanie numeru miejsca prowadzenia 
działalności. 

Wyjaśnienie 5: 
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Zamawiający wskazuje, że wytworzony w trakcie realizacji zamówienia frez (z frezowania 
nawierzchni asfaltowych na zimno) nie jest odpadem. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) odpadem jest „każda 
substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których 
pozbycia się jest obowiązany". Część tego materiału ma być ponownie wykorzystana przy 
robotach objętych zamówieniem (do wbudowania jako górna warstwa pobocza), natomiast 
pozostałą część Zamawiający planuje wykorzystać do zabudowy na poboczach innych 
administrowanych dróg. Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, określone rodzaje odpadów 
tracą ten przymiot w przypadku spełnienia łącznie czterech warunków: są powszechnie 
stosowane, istnieje na nie popyt, spełniają wymagania dla zastosowania do określonych 
celów, ich zastosowanie nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub 
zwierząt. Wszystkie powyższe warunki spełnione są dla frezu asfaltowego w analizowanym 
przypadku, tym samym uzyskany frez (destrukt asfaltowy z frezowania) traci przymiot 
odpadu. 

Uwzględniając fakt, iż Zamawiający wyraził wolę ponownego wykorzystania 
(zagospodarowania) frezu, frez ten pozostaje jego własnością, tym samym nie jest on 
odpadem. Biorąc powyższe pod uwagę wytwórcą odpadu w niniejszym postępowaniu nie jest 
ani Zamawiający, ani Wykonawca, w związku z czym nie znajduje uzasadnienia obowiązek 
utworzenia miejsca przetwarzania lub zbierania odpadów (rejestracji w BDO). 

Pytanie nr 6: 
Dotyczy wzór umowy §5 ust. 23: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakiej 
odległości od terenu budowy może znajdować się miejsce wskazane przez Zarząd Dróg? 

Wyjaśnienie 6: 
Do 20 km. 

Pytanie nr 7: 
Dotyczy wzór umowy §6 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim 
terminie Zamawiający dokona odbioru? Podano jedynie termin, w którym do odbioru 
przystąpi. 

Wyjaśnienie 7: 
Termin zakończenia odbioru robót zależy od jakości robót i przygotowania Wykonawcy do 
odbioru. 

Pytanie nr 8: 
Dotyczy wzór umowy §6 ust. 14: Prosimy o dodanie zapisu, iż Zamawiający ma prawo zlecić 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie. 

Wyjaśnienie 8: 
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Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §6 ust. 14 umowy; w treści jest zapis o 
wcześniejszym wzywaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie 
wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

Pytanie nr 9: 
Dotyczy wzór umowy §7 ust. 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakich 
przypadkach Zarząd Dróg może żądać wykonania całości lub części robót ponownie? 

Wyjaśnienie 9: 
Powyższy zapis dotyczy przypadku, gdy ujawnią się wady fizyczne nie kwalifikujące się do 
dokonania naprawy. 

Pytanie nr 10: 
Dotyczy wzór umowy §7 ust. 2: Wnosimy o doprecyzowania „wada zostanie stwierdzona i 
zgłoszona Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ( . . . ) . 

Wyjaśnienie 10: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §7 ust. 2 umowy. 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 9: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
a) Czy wskazane kwoty maksymalne jakie posiada Zamawiający na realizację w 

poszczególnych latach realizacji mogę podlegać zmianie? Jeśli tak wnosimy o podanie 
podstaw wprowadzenia takowych zmian i wskazanie ewentualnych maksymalnych różnic 
od podanych kwot. 

b) Czy wskazane kwoty mają być powiązane z harmonogramem robót i kwoty 
wynagrodzenia mają odpowiadać planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu 
Przedmiotu umowy? 

c) Co w przypadku, gdy harmonogramu będzie wynikało, że Wykonawca przekroczy 
maksymalną kwotę wynagrodzenia planowanego na rok 2020 i 2021? 
Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty w takim przypadku? Czy Zamawiający 
dokona odbioru robót wykonanych ponad limit? Niniejsze informację są niezbędne to 
prawidłowej kalkulacji oferty, w tym wliczenia kosztów ewentualnego kredytowania 
części zakresu prac. 

Wyjaśnienie U : 
Zamawiający w §9 ust. 9 wzoru umowy wskazał kwoty zabezpieczone na niniejsze zadanie w 
budżecie. Możliwość zwiększenia zależeć będzie od wyniku postępowania przetargowego. 

Pytanie nr 12: 
Dotyczy wzór umowy §9 ust. 11: Wnosimy o zwiększenie limitu fakturowania do 90% 
wartości wynagrodzenia w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania 
inwestycji. 
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Wyjaśnienie 12: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §9 ust. 11 umowy. 

Pytanie nr 13: 
Dotyczy wzór umowy §9 ust. 15: Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, iż odmowa płatności 
może nastąpić w części odpowiadającej sumie niedostarczonych dowodów zapłaty 
Wyjaśnienie 13: 
Zgodnie z wzorem umowy. 

Pytanie nr 14: 
Dotyczy wzór umowy §9 ust. 20 pkt a): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku V A T (tj. jej zwiększenia), Zamawiający 
podwyższy kwotę brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie 
budzącej wątpliwości interpretacyjnych 

Wyjaśnienie 14: 
Zgodnie z wzorem umowy. 

Pytanie nr 15: 
Dotyczy wzór umowy §11 ust. 2: Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych do 40% 
wynagrodzenia brutto. 

Wyjaśnienie 15: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §11 ust. 2 umowy. 

Pytanie nr 16: 
Dotyczy wzór umowy §13 ust. 3 pkt b): Wnosimy o skrócenie z 5 dni do 3 dni. 
Wyjaśnienie 16: 

Zamawiający nie dokonuje zmian w §13 ust. 3 pkt b) umowy. 

Pytanie nr 17: 
Dotyczy wzór umowy §14 ust. 22: Prosimy o modyfikację zapisu, iż Zamawiający może 
żądać zmiany podwykonawcy jeżeli pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego w 
dalszym ciągu realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 
Wyjaśnienie 17: 

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w §14 ust. 22 umowy. 

Pytanie nr 18: 
Czy posiadają Państwo zgodę na wycinkę drzew wraz z opinią ornitologa? Prosimy o 
udostępnienie. Wyjaśnienie 18: 
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Tak, posiadamy zgodę na wycinkę drzew. Jest ona zawarta w Decyzji ZRID nr 2/2017 z dnia 
24.03.17r i nie ma w niej zastosowania opinia ornitologa. 

Pytanie nr 19: 

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki. 

Wyjaśnienie 19: 

Dodaje się plik 1.2. Zieleń, 1.3. Zieleń, 1.4. Zieleń, 1.5. Zieleń 

Pytanie nr 20: 
Czy drewno uzyskane z wycinki staje się własnością Wykonawcy robót? Czy Wykonawca 
ponosi koszty z tytułu pozyskania drewna? 
Wyjaśnienie 20: 

Zgodnie z wzorem umowy §5 ust. 24. 

Pytanie nr 21: 

Prosimy o udostępnienie zestawienia oznakowania poziomego i pionowego niezbędnego do 
wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem z uwzględnieniem uwag. Prosimy o ujęcie w 
zestawieniu elementów istniejącego oznakowania przewidzianego do demontażu (ze 
wskazaniem miejsca składowania). 
Wyjaśnienie 21: 
Oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać wg złączonego i zatwierdzonego projektu 
docelowej organizacji ruchu. 

Pytanie nr 22: 
Nawiązaniu do decyzji nr 2/2017 prosimy o wskazanie jakie nasadzenia kompensacyjne 
należy ująć wycenie i w której pozycji 

Wyjaśnienie 22: 

Nasadzenia są po stronie Zamawiającego. 

Pytanie nr 23: 

Prosimy o udostępnienie szczegółów (detali) konstrukcyjnych krawężników, obrzeży i 
korytek odwodnieniowych 
Wyjaśnienie 23: 
Korytka, krawężniki, obrzeża są typowymi elementami prefabrykowanymi. Na rysunkach 
przekrojów typowych wskazano kształt, a w opisie technicznym podano podstawowe 
wymiary prefabrykatów - np. korytka opisano w części dotyczącej odwodnienia. 

Pytanie nr 24: 
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Kosztorys część drogowa Poz. 7.13 : Prosimy o podanie ilości m2 na komplet 

Wyjaśnienie 24: 

Poz. 7.13 kosztorysu części drogowej: 4 m2 na komplet. 

Pytanie nr 25: 

Prosimy o udostępnienie rysunku nr 3.1 i nr 7 

Wyjaśnienie 25: 

Rysunek nr 3.1 i nr 7 dotyczy ronda. Rondo nie wchodzi w zakres inwestycji -przetargu. 

Pytanie nr 26: 

Prosimy o uszczegółowienia wymagań dla Urządzeń u-25b 

Wyjaśnienie 26: 
Należy przyjąć separatory o wysokości, max.70 mm, dl. 1000-1200 mm, szerokość max 

150mm; 

DYREKTOR 
Zarządu DtecrPoWtetowych 
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