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Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
            
  CPV  - 45000000-7     Roboty budowlane   
  CPV  - 45410000-4     Tynkowanie  
    CPV  - 45442100-8     Roboty malarskie 
  CPV  - 45421146-9     Instalowanie drzwi i okien 
  CPV  - 45430000-0     Pokrywanie podłóg i ścian                                   
  CPV  - 45431100-8     Podłogi i posadzki  
  CPV  - 45431200-9     Kładzenie glazury                                                                                              
  CPV  - 45331000-9     Roboty instalacyjne wod.-kan. i sanitarne    
  CPV  - 45311200-2     Roboty w zakresie opraw oświetleniowych                    
  CPV  - 45310000-3     Roboty instalacyjne elektryczne           
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1. Wymagania ogólne 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych ogólnobudowlanych w szkole 
mistrzostwa sportowego w Buczkowicach 

 
1.2 Zakres robót przewidzianych do wykonania: 

W zakres remontu wchodzą roboty ogólnobudowlane - MODERNIZACJA ŻRÓDŁA 
CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY MISTRZOSTAWA SPORTOWEGO - 
BUCZKOWICE ul. GRUNWALDZKA 220 

 
 

2.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Całość robót należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami                
i normami oraz zawartą umową. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego 
obiektu. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy uniemożliwiającego wejście osób trzecich na teren prowadzenia prac. 
 
 
2.1 Materiały 
Wszystkie roboty zostaną wykonane z materiałów budowlanych zapewnionych przez 
Wykonawcę. 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz. U. 2002 nr 166       
poz. 1360 2004.05.01) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów    
wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wyrobów służących          
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i  stosowania 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U. 2004 nr 92 poz.  881 lub wyrobów, 
dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia,  którym dokonywana jest 
ocena zgodności). 

c) certyfikat lub deklaracje z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla  
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b), (wg Rozporządzenia MI z 11 sierpnia  2004r. 
w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym Dz.U.2004 nr 198 poz.2041. 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu,     
w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami    
i obowiązującymi normami. 
Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi 
w Ustawie w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej.  
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Przed wbudowaniem materiałów należy dostarczyć Zamawiającemu kartę materiałową 
celem jego akceptacji. 

    Kolorystyka ścian, płytek ściennych i wykładziny podłogowej winna być uzgadniana z 
Kierownikiem Obiektu przed przystąpieniem do prac.  

 
2.1.1. Wymagania techniczne płytek ściennych 
� odporność na ścieranie (PEI 1÷3), 
� odporność na plamienie 1÷3 
� wytrzymałość na szok termiczny, 
� nasiąkliwość wodna E - 10%,   
� wytrzymałość na zginanie (N/mm2, dla ściennych min. 15) 

 
2.1.3. Wymagania techniczne drzwi  

• Skrzydła drzwiowe stalowe EI30 pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 
• Ościeżnice stalowe dla drzwi malowane proszkowo  
 

 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymogom 
2.2.1. Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru 
budowlanego. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.2.2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały Wykonawca 
wykonuje  na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przed przystąpieniem do prac należy z Kierownikiem Obiektu uzgodnić komunikację 
pracowników   i dostawy materiałów, miejsce składowania gruzu do wywiezienia, miejsce 
składowania materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Załadunek i wywóz powstałych podczas remontu odpadów musi odbywać się przy użyciu 
posiadanych maszyn, urządzeń, specjalistycznym pojazdem, zgodnie z obowiązującymi w 
tym  zakresie przepisami;  
 

2.4 Sprzęt 
2.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

2.4.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie                 
z zasadami określonymi w ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową. 

2.4.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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2.4.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

2.4.5. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.4.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy i BHP, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 

 
 
 
2.5 Transport 
2.5.1.  Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych towarów. 

2.5.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Umową na roboty budowlane. 

2.5.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy i BHP na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

2.5.4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia   
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
Budowy. 

 
2.6.       Wykonanie robót 
2.6.1.     Ogólne zasady wykonania Robót 
2.6.1.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonania Robót, za ich zgodność z 
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.6.1.2. Wykonawca odpowiada za sprzęt w pomieszczeniach przekazanych do jego 
dyspozycji i zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na terenie 
prowadzonych prac. 

2.6.1.3. W trakcie wykonywania prac Wykonawca winien należycie zabezpieczyć 
pozostawione sprzęty przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Wszelkie zabrudzenia 
czy uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt lub zostanie obciążony 
kosztami ich naprawy.  

2.6.1.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów               
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i ST, a 
także w normach i wytycznych.  

2.6.1.5. Kolejność wykonywania robót, gdy nie wynika ona z procesu  technologicznego, 
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.  

2.6.1.6. Kolejność wykonywania prac w poszczególnych pomieszczeniach należy uzgadniać z  
Kierownikiem Obiektu oraz Inspektorami Nadzoru; 

2.6.1.7. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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2.6.1.8. Roboty uciążliwe (głośne, powodujące szkodliwe zapachy), z uwagi na czynny 
budynek, należy prowadzić po godz. 1500 i w dni wolne od pracy i każdorazowo 
uzgadniać z Kierownikiem Obiektu. 

2.6.1.9. Przerwy w dostawie wody należy uzgadniać z użytkownikiem, z co najmniej             
5-dniowym wyprzedzeniem. 

2.6.1.10. Wszystkie prace elektryczne wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót, prawem 
budowlanym, warunkami odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401). 

2.6.1.11. Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w SIWZ, posiadać certyfikaty oraz świadectwa jakości, 
które na każde żądanie należy przedstawić  Inspektorowi Nadzoru.  

2.6.1.12. Wszystkie prace elektryczne mogące powodować przerwy w dostawie energii 
elektrycznej do obiektu lub  innych pomieszczeń nie objętych remontem, powinny 
być planowane i uzgadniane z Kierownikiem Obiektu z 5-dniowym wyprzedzeniem. 

2.6.1.13. W trakcie wykonywanych prac, szczególną opieką należy otoczyć instalacje, które 
nie są objęte zakresem zamówienia, np. instalacje telefoniczne, instalacje RTV                
i komputerowe.  

2.6.1.14. Ewentualne zmiany w tablicach rozdzielczych powinny być natychmiast po ich 
wykonaniu, opisane w sposób jasny i czytelny dla obsługi technicznej Obiektu.                                  
O zmianach tych na bieżąco należy informować Zamawiającego.  

2.6.1.15. W przypadku powstania zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, Wykonawca 
zobowiązany jest na żądanie Kierownika Obiektu lub Inspektora Nadzoru do 
wykazania należytej staranności w celu ustalenia przyczyny powstania zakłócenia, 
oraz dokonania koniecznej naprawy na warunkach określonych dla sytuacji 
awaryjnej. 

 
2.6.2  Roboty posadzkowe. 

     Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP .  

     Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone: 

   -   roboty rozbiórkowe 

   -   wietrzenie pomieszczeń 

   -  temperatura powietrza w którym wykonuje się wymianę posadzek nie powinna być 

      niższa niż 15 ºC i powinna by ć zapewniona co najmniej kilka  dni przed wykonaniem 

      robót oraz w trakcie ich wykonywania. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu 

      powinna wynosić 45 – 60 %. 

 

Przygotowanie podłoża : 

Sprawdzić jakość podłoża, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoże. 
Zagruntować podłoże gruntem budowlanym i odczekać okres technologiczny 

wiązania gruntu, położyć warstwy wyrównawcze pod Sprawdzić  wypoziomowanie 
podłoża oraz sposób połączenia z posadzkami w pomieszczeniach sąsiednich. 
 

Posadzki z płytek terakotowych 
Sprawdzić jakość podłoża. Sprawdzić wypoziomowanie podłoża oraz sposób 
połączenia z posadzkami w pomieszczeniach sąsiednich. Układanie zaczynamy od 
narożnika najbardziej eksponowanego. Uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić 
zamontowane elementy z resztek kleju i wywieźć gruz. 
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      Okładziny ścienne z płytek z kamienia sztucznego: 
Oczyścić i zagruntować podłoże, sprawdzić  wypoziomowanie ścian . Płytki o wymiarach 
20x20, ( 20x35 ) cm układać od narożnika najbardziej eksponowanego. Montaż listew 
wykończeniowych  wykonujemy we wszystkich narożnikach,  w miejscu połączenia 
płytek ściennych z materiałami podłogowymi oraz na zakończeniach płaszczyzn 
okładanych. Po zakończeniu układania płytek należy uprzątnąć stanowisko robocze, 
oczyścić zamontowane elementy z resztek kleju i wywieźć gruz. 
 

2.7. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

 
2.8.  Atesty jakości materiałów 
2.8.1. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia  

materiału dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej 
cechy.   

2.8.2. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie materiały i urządzenia 
muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat, które będą 
dostarczone przez Wykonawcę  Zamawiającemu przy zgłoszeniu o zakończeniu robót.  

 
 
2.9. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
2.9.1.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2.9.2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

2.9.3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy 
będą wykonywane w sposób czytelny technika trwała w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

2.9.4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru 

2.9.5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
   w robotach; 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
• daty wstrzymania robót z podaniem powodu; 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych       

i końcowych; 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

2.9.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą  
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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2.9.7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
Księga obmiarów 
Księga obmiarów nie będzie wykorzystywana – prace wykonywane będą w formie ryczałtu 
 
Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza sie oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty : 
• protokoły przekazania terenu budowy; 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne; 
• protokoły odbioru robót; 
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane 
na życzenia Zamawiającego. 
 


