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Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 

- odtworzenie trasy drogi 0,132 km
1.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 0,0420 km
1.3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm - na 

dojeżdzie do mostu 427,500 m2
1.4 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 40·cm - analog. skrzydełek z fundamentami 14,040 m3
1.5 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 40·cm - analog. podpór 35,600 m3
1.6 Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji, grubość węższego boku do 30 cm - 

analog. łuku żelbetowego 32,040 m3
1.7 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm - płyty 

pomostowej z gzymsami 28,790 m3
1.8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - do 5 km 110,470 m3
1.9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu 110,470 4,00 m3
1.10 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm 285,0 m2
1.11 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 

1·cm 285,000 7,00 m2
1.12 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - do 5 km 28,500 m3
1.13 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu 28,500 4,00 m3
1.14 Demontaż poręczy mostowych stalowych 2,02 t
1.15 Transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odległość 0.5·km z załadunkiem i wyładunkiem 

mechanicznym, ładunek 1000-2000·kg, transport ciągnikiem z przyczepą - wywóz materiału z 
rozbiórki do 5 km 2,020 t

1.16 Nakłady uzupełniające za transport materiałów sztukowych na dalsze 0.5·km ponad 0.5·km, ciągnikiem
z przyczepą 2,020 9,00 t

1.17 Rozebranie murów z kamienia powyżej terenu, grubości 30-40·cm, na zaprawie cementowej - analog. 
skrzydełek 5,400 m3

1.18 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - do 5 km 5,400 m3

1.19 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu 5,400 4,00 m3

1.20 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·80·cm - analog od strony górnej wody 15,000 m
1.21 Demontaż krawężników na prostej wraz z ławą betonową - analog. 20,000 m
1.22 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 

cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7·cm 40,000 m2
1.23 Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie 20,000 m
1.24 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - do 5 km 7,690 m3
1.25 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu 7,690 4,00 m3

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o 

średnicy 80 cm na ławie z kruszywa naturalnego 22,0 m
2.2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe B10 - pod przepust 2,640 m3
2.3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe B10 - pod ścianki czołowe 1,150 m3
2.4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 80·cm beton B30 - analog. 2 szt
2.5 Wykonanie sączków żwirowych zaopatrzonych w rurę PVC perforowaną fi 150 mm zabezpieczoną 

kokosem za projektowanymi płytami przejściowymi - kalk. własna 21,000 mb

3 PODBUDOWA
3.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV, na 

głębokości·20·cm - o gł. 35 cm 367,500 m2
3.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV, 

dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości 367,500 3,00 m2
3.3 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona 215,000 m2
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3.4 Skropienie nawierzchni istniejącej emulsją kationową szybkorozpadową "75" ( 0,5 kg/m2 ) - analog. 215,000 m2
3.5 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem naturalnym, warstwa po 

zagęszczeniu ponad 10·cm - analog. uzupełnienie pod warstwy konstrukcyjne 249,000 m3
3.6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm 603,410 m2
3.7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm 261,180 m2
3.8 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu 

asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm 482,040 m2
3.9 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu 

asfaltowym, dodatek za każdy następny 1·cm warstwy 482,040 4,00 m2
3.10 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa,

mechanicznie - na dojazdach do mostu i na szerokości drogi gminnej 21,500 t

4 NAWIERZCHNIE
4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 

po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t - na dojazdach do mostu i na 
szerokości rozkopów 482,040 m2

4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t 130,000 m2

4.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po 
zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 879,5 m2

4.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości warstwy 879,500 2,00 m2

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 Wykonanie podsypek, grubości 5·cm, pospółka - o grub. 10 cm pod ażur typu "KRATA" 813,500 m2
5.2 Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5·cm grubości, pospółka 813,500 m2
5.3 Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 5·cm, nakłady podstawowe 51,000 m2
5.4 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 60x40x10·cm, nakłady podstawowe - 

analog. dna potoku i skarp od strony dolnej i górnej wody oraz rowu przydrożnego 864,500 m2
5.5 Regulacja potoku w nawiązaniu do mostu oraz rowu przydrożnego wraz z formowaniem skarp ze 

spadkiem 1:1,5 oraz obrobieniem skarp i przygotowaniem pod płyty prefabrykowane - kalk. własna 259,350 m3

6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 Wykonanie harmonogramu robót i projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac . Wykonanie 

oznakowania robót wraz z utrzymaniem go przez cały czas prowadzonych robót - kalk. własna 1 szt

7 ELEMENTY ULIC
7.1 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem beton B20 7,8 m3
7.2 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 104,340 m
7.3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 

spoin piaskiem, kostka szara 208,680 m2
7.4 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła beton B10 2,087 m3
7.5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową 104,340 m

8 FUNDAMENTOWANIE
8.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV - pod skrzydełka , pod oczepy , oraz gurty 36,820 m3
8.2 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4·m wraz z 

dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii IV - przestrzeni między dojazdami a 
oczepami i między nasypem a skrzydełkami 12,120 m3

8.3 Grodze drewniano - ziemne, ze ściankami z kiszek faszynowych, wysokość grodzy 2.0·m 12,000 m
8.4 Wykonanie koryta drewnianego o przekroju 1,5*1,0 m i przełożenie potoku na czas wykonywania robót 

- kalk. własna 20,000 m
8.5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka
0,40·m3, grunt kategorii I-III - do 5 km 284,050 m3

8.6 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
5-10·t 284,050 4,00 m3

8.7 Wykonanie pali dużych średnic bez zabezpieczenia stateczności ścian, kategoria gruntu IV średnica pali 
1200 mm beton z kruszywa łamanego B30 43,200 m

9 ZBROJENIE
9.1 Przygotowanie zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych o średnicy prętów 16 - 20 mm 4,396 t
9.2 Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych o średnicy prętów 16 - 20 mm 4,396 t
9.3 Przygotowanie zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 16 - 20 mm 0,428 t
9.4 Montaż zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 16 - 20 mm 0,428 t
9.5 Przygotowanie zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy prętów 16 - 32 mm 5,872 t
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9.6 Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych o średnicy prętów 16 - 32 mm 5,872 t
9.7 Przygotowanie zbrojenia płyty współpracujących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi o 

średnicy prętów 16 - 32 mm 4,042 t
9.8 Montaż zbrojenia, płyty współpracujące z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi, Fi·16-32 mm, 

spawarka 4,042 t
9.9 Przygotowanie zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 16 - 20 mm 0,697 t
9.10 Montaż zbrojenia ścian i skrzydełek o średnicy prętów 16 - 20 mm 0,697 t

10 BETON
10.1 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących-płyt przejściowych 24,86 m2
10.2 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących bez wsporników pełne, 

zagęszczanie wibratorem - płyt przejsciowych beton z kruszywa łamanego B 30 20,440 m3
10.3 Deskowanie tradycyjne, oczepy i belki 131,640 m2
10.4 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, słupy, rygle, nogi konstrukcji ramowych, z 1 pompą 

beton z kruszywa łamanego B30 45,730 m3
10.5 Deskowanie tradycyjne, skrzydełka wiszące i wsporniki odciążające 41,890 m2
10.6 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, wsporniki i gzymsy - skrzydełek zawieszonych 

beton z kruszywa łamanego B30 7,090 m3
10.7 Deskowanie tradycyjne, płyty ustrojów niosących bez wsporników 244,020 m2
10.8 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących bez wsporników pełne, 

zagęszczanie wibratorem ,betonem  z kruszywa łamanego B30 51,410 m3
10.9 Deskowanie tradycyjne, oczepy i belki - poprzecznic 41,570 m2
10.10 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 

pompą - poprzecznic betonem z kruszywa łamanego B30 6,910 m3
10.11 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, wsporniki i gzymsy - wsporników chodnikowych 

beton B30 16,540 m3
10.12 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe - analog. gurtów betonowych 61,120 m2
10.13 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fundamentowe, z 1 pompą - 

analog. gurtów beton B25 6,020 m3
10.14 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podłożyskowe, z 1 pompą - 

ława z betonu B10 pod oczepy i płyty przejściowe 10,500 m3
10.15 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm - analog. 

warstwa ochronna na hydroizolacji z betonu B15 62,900 m2

11 USTRÓJ NOŚNY
11.1 Montaż prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych typu WBS o rozpiętości 18·m

6 = 6,0
6,0 ~6,000 element

12 IZOLACJE
12.1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, płyty pomostowej na zagruntowanej uprzednio 

powierzchni środkiem zakupionym u produc. papy - analog. 206,800 m2
12.2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z 

roztworu asfaltowego, 1·warstwa, do 100m2 abizolem R+G - dwukrotnie 37,770 m2
12.3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z 

roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, do 100·m2 37,770 m2
12.4 Wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic epoksydowo - poliuretanowych gr. 3 mm - kalk. 

własna 74,680 m2

13 ELEMENT
13.1 Montaż łożysk o masie do 2 t

Montaz łozysk stalowych wałkowych i 
stycznych

 
2*6,0 = 12,0

12,0 ~12,000 szt

14 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
14.1 Wykonanie dylatacji bitumicznej typu "Tarco" na szerokości jezdni i chodników - kalk. własna 13,500 mb

15 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
15.1 Montaż krawężników na prostej kamiennych 22*20 montowanych na płycie pomostowej za 

pośrednictwem zaprawy bezskurczowej gr. 2 cm - analog. 55,320 m
15.2 Bariero - poręcza BS 2/1.33 - analog. kalk.własna 55,320 m

16 INNE ROBOTY MOSTOWE
16.1 Montaż rur osłonowych  z PCW fi 150 mm 221,300 m
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja

przedmiarowa

Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa Wartość

netto

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim - odtworzenie 
trasy drogi km 0,132

1.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim km 0,0420

1.3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) za pomocą spycharek, grubość 
warstwy do 15 cm - na dojeżdzie do mostu m2 427,500

1.4 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 
40·cm - analog. skrzydełek z fundamentami m3 14,040

1.5 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 
40·cm - analog. podpór m3 35,600

1.6 Rozebranie belek i podciągów jako 
niezależnych konstrukcji, grubość węższego 
boku do 30 cm - analog. łuku żelbetowego m3 32,040

1.7 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, 
belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości
do 20 cm - płyty pomostowej z gzymsami m3 28,790

1.8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na
odległość 1 km - do 5 km m3 110,470

1.9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu m3 4,00 110,470

1.10 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas 
mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm m2 285,0

1.11 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm m2 7,00 285,000

1.12 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym 
na odległość 1 km - do 5 km m3 28,500

1.13 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu m3 4,00 28,500

1.14 Demontaż poręczy mostowych stalowych t 2,02
1.15 Transport wewnętrzny materiałów 

sztukowych na odległość 0.5·km z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym,
ładunek 1000-2000·kg, transport ciągnikiem
z przyczepą - wywóz materiału z rozbiórki 
do 5 km t 2,020

1.16 Nakłady uzupełniające za transport 
materiałów sztukowych na dalsze 0.5·km 
ponad 0.5·km, ciągnikiem z przyczepą t 9,00 2,020

1.17 Rozebranie murów z kamienia powyżej 
terenu, grubości 30-40·cm, na zaprawie 
cementowej - analog. skrzydełek m3 5,400



kopia Most Mazańcowice bis Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 4608)

BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NA POTOKU WAPIENICZANKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 04183 W MIEJSCOWOŚCI MAZAŃCOWICE

20.03.2008

strona nr:   5

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja

przedmiarowa

Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa Wartość

netto

1.18 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym 
na odległość 1 km - do 5 km m3 5,400

1.19 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu m3 4,00 5,400

1.20 Rozebranie przepustów rurowych, rury 
betonowe Fi·80·cm - analog od strony 
górnej wody m 15,000

1.21 Demontaż krawężników na prostej wraz z 
ławą betonową - analog. m 20,000

1.22 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt 
betonowych, chodniki, na podsypce 
cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7·cm m2 40,000

1.23 Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce 
piaskowej - rozebranie m 20,000

1.24 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym 
na odległość 1 km - do 5 km m3 7,690

1.25 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu m3 4,00 7,690

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 Część przelotowa prefabrykowanych 

przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych z rur o średnicy 80 cm na 
ławie z kruszywa naturalnego m 22,0

2.2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy 
fundamentowe betonowe B10 - pod przepust m3 2,640

2.3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy 
fundamentowe betonowe B10 - pod ścianki 
czołowe m3 1,150

2.4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki 
czołowe dla rur Fi 80·cm beton B30 - analog. szt 2

2.5 Wykonanie sączków żwirowych 
zaopatrzonych w rurę PVC perforowaną fi 
150 mm zabezpieczoną kokosem za 
projektowanymi płytami przejściowymi - 
kalk. własna mb 21,000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3 PODBUDOWA
3.1 Koryta wykonywane na całej szerokości 

jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii·I-IV, na głębokości·20·cm - o gł. 35 
cm m2 367,500

3.2 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii·I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości m2 3,00 367,500

3.3 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, 
mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona m2 215,000

3.4 Skropienie nawierzchni istniejącej emulsją 
kationową szybkorozpadową "75" ( 0,5 
kg/m2 ) - analog. m2 215,000
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3.5 Wyrównanie istniejącej podbudowy 
(zagęszczenie mechaniczne), kruszywem 
naturalnym, warstwa po zagęszczeniu ponad 
10·cm - analog. uzupełnienie pod warstwy 
konstrukcyjne m3 249,000

3.6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 
dolna, po zagęszczeniu 20·cm m2 603,410

3.7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 
dolna, po zagęszczeniu 15·cm m2 261,180

3.8 Podbudowy z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu 
asfaltowym, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4·cm m2 482,040

3.9 Podbudowy z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu 
asfaltowym, dodatek za każdy następny 1·cm 
warstwy m2 4,00 482,040

3.10 Wyrównanie istniejącej podbudowy 
mieszanką mineralno-bitumiczną, 
mieszanka mineralno-asfaltowa, 
mechanicznie - na dojazdach do mostu i na 
szerokości drogi gminnej t 21,500

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem PODBUDOWA

4 NAWIERZCHNIE
4.1 Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 6 cm, masa grysowo-żwirowa, 
samochód 5-10·t - na dojazdach do mostu i 
na szerokości rozkopów m2 482,040

4.2 Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód
5-10·t m2 130,000

4.3 Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-asfaltowych standard II, grubość 
warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, 
transport mieszanki samochodami 
samowyład. 5-10 t m2 879,5

4.4 Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości warstwy m2 2,00 879,500

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem NAWIERZCHNIE

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 Wykonanie podsypek, grubości 5·cm, 

pospółka - o grub. 10 cm pod ażur typu 
"KRATA" m2 813,500

5.2 Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5·cm
grubości, pospółka m2 813,500

5.3 Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, 
grubości 5·cm, nakłady podstawowe m2 51,000

5.4 Wykonanie ubezpieczenia płytami 
ażurowymi typu "Krata", 60x40x10·cm, 
nakłady podstawowe - analog. dna potoku i 
skarp od strony dolnej i górnej wody oraz 
rowu przydrożnego m2 864,500
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5.5 Regulacja potoku w nawiązaniu do mostu 
oraz rowu przydrożnego wraz z 
formowaniem skarp ze spadkiem 1:1,5 oraz 
obrobieniem skarp i przygotowaniem pod 
płyty prefabrykowane - kalk. własna m3 259,350

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 Wykonanie harmonogramu robót i projektu 

organizacji ruchu na czas prowadzonych prac
. Wykonanie oznakowania robót wraz z 
utrzymaniem go przez cały czas 
prowadzonych robót - kalk. własna szt 1

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7 ELEMENTY ULIC
7.1 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 

beton B20 m3 7,8
7.2 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm 

na podsypce cementowo-piaskowej m 104,340
7.3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, 

grubość 8·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara m2 208,680

7.4 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła beton 
B10 m3 2,087

7.5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową m 104,340

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem ELEMENTY ULIC

8 FUNDAMENTOWANIE
8.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na 

odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria 
gruntu III-IV - pod skrzydełka , pod oczepy , 
oraz gurty m3 36,820

8.2 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli 
inżynierskich przy wysokości zasypania do 
4·m wraz z dostarczeniem ziemi, 
zagęszczanie ręczne, grunt kategorii IV - 
przestrzeni między dojazdami a oczepami i 
między nasypem a skrzydełkami m3 12,120

8.3 Grodze drewniano - ziemne, ze ściankami z 
kiszek faszynowych, wysokość grodzy 2.0·m m 12,000

8.4 Wykonanie koryta drewnianego o przekroju 
1,5*1,0 m i przełożenie potoku na czas 
wykonywania robót - kalk. własna m 20,000

8.5 Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III - do 5 km m3 284,050

8.6 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy 
dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 
ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10·t m3 4,00 284,050

8.7 Wykonanie pali dużych średnic bez 
zabezpieczenia stateczności ścian, kategoria 
gruntu IV średnica pali 1200 mm beton z 
kruszywa łamanego B30 m 43,200

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem FUNDAMENTOWANIE
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9 ZBROJENIE
9.1 Przygotowanie zbrojenia oczepów i ław 

podłożyskowych o średnicy prętów 16 - 20 
mm t 4,396

9.2 Montaż zbrojenia oczepów i ław 
podłożyskowych o średnicy prętów 16 - 20 
mm t 4,396

9.3 Przygotowanie zbrojenia ścian i skrzydełek o 
średnicy prętów 16 - 20 mm t 0,428

9.4 Montaż zbrojenia ścian i skrzydełek o 
średnicy prętów 16 - 20 mm t 0,428

9.5 Przygotowanie zbrojenia płyt ustrojów 
niosących pełnych o średnicy prętów 16 - 32 
mm t 5,872

9.6 Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących 
pełnych o średnicy prętów 16 - 32 mm t 5,872

9.7 Przygotowanie zbrojenia płyty 
współpracujących z dźwigarami stalowymi 
lub prefabrykowanymi o średnicy prętów 16 -
32 mm t 4,042

9.8 Montaż zbrojenia, płyty współpracujące z 
dźwigarami stalowymi lub 
prefabrykowanymi, Fi·16-32 mm, spawarka t 4,042

9.9 Przygotowanie zbrojenia ścian i skrzydełek o 
średnicy prętów 16 - 20 mm t 0,697

9.10 Montaż zbrojenia ścian i skrzydełek o 
średnicy prętów 16 - 20 mm t 0,697

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem ZBROJENIE

10 BETON
10.1 Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów 

niosących-płyt przejściowych m2 24,86
10.2 Betonowanie przy użyciu pompy na 

samochodzie, płyty ustrojów niosących bez 
wsporników pełne, zagęszczanie 
wibratorem - płyt przejsciowych beton z 
kruszywa łamanego B 30 m3 20,440

10.3 Deskowanie tradycyjne, oczepy i belki m2 131,640
10.4 Betonowanie przy użyciu pompy na 

samochodzie, słupy, rygle, nogi konstrukcji 
ramowych, z 1 pompą beton z kruszywa 
łamanego B30 m3 45,730

10.5 Deskowanie tradycyjne, skrzydełka wiszące 
i wsporniki odciążające m2 41,890

10.6 Betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie, wsporniki i gzymsy - 
skrzydełek zawieszonych beton z kruszywa 
łamanego B30 m3 7,090

10.7 Deskowanie tradycyjne, płyty ustrojów 
niosących bez wsporników m2 244,020

10.8 Betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie, płyty ustrojów niosących bez 
wsporników pełne, zagęszczanie 
wibratorem ,betonem  z kruszywa łamanego 
B30 m3 51,410

10.9 Deskowanie tradycyjne, oczepy i belki - 
poprzecznic m2 41,570

10.10 Betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie, podpory, ściany oporowe i 
mury pachwinowe, z 1 pompą - 
poprzecznic betonem z kruszywa łamanego
B30 m3 6,910
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10.11 Betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie, wsporniki i gzymsy - 
wsporników chodnikowych beton B30 m3 16,540

10.12 Deskowanie tradycyjne, płyty 
fundamentowe - analog. gurtów 
betonowych m2 61,120

10.13 Betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie, stopy, płyty i ławy 
fundamentowe, z 1 pompą - analog. gurtów
beton B25 m3 6,020

10.14 Betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie, płyty, ławy i ciosy 
podłożyskowe, z 1 pompą - ława z betonu 
B10 pod oczepy i płyty przejściowe m3 10,500

10.15 Podbudowy betonowe, pielęgnacja 
piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 
10·cm - analog. warstwa ochronna na 
hydroizolacji z betonu B15 m2 62,900

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem BETON

11 USTRÓJ NOŚNY
11.1 Montaż prefabrykowanych dźwigarów 

strunobetonowych typu WBS o rozpiętości 
18·m element ~6,000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem USTRÓJ NOŚNY

12 IZOLACJE
12.1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy 

zgrzewalnej, płyty pomostowej na 
zagruntowanej uprzednio powierzchni 
środkiem zakupionym u produc. papy - 
analog. m2 206,800

12.2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z roztworu asfaltowego, 1·warstwa,
do 100m2 abizolem R+G - dwukrotnie m2 37,770

12.3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z roztworu asfaltowego, każda 
następna warstwa, do 100·m2 m2 37,770

12.4 Wykonanie nawierzchni na chodnikach z 
żywic epoksydowo - poliuretanowych gr. 3 
mm - kalk. własna m2 74,680

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem IZOLACJE

13 ELEMENT
13.1 Montaż łożysk o masie do 2 t szt ~12,000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem ELEMENT

14 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
14.1 Wykonanie dylatacji bitumicznej typu 

"Tarco" na szerokości jezdni i chodników - 
kalk. własna mb 13,500

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem URZĄDZENIA DYLATACYJNE

15 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
15.1 Montaż krawężników na prostej 

kamiennych 22*20 montowanych na płycie 
pomostowej za pośrednictwem zaprawy 
bezskurczowej gr. 2 cm - analog. m 55,320
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15.2 Bariero - poręcza BS 2/1.33 - analog. 
kalk.własna m 55,320

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

16 INNE ROBOTY MOSTOWE
16.1 Montaż rur osłonowych  z PCW fi 150 mm m 221,300

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem INNE ROBOTY MOSTOWE

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem

Wartość kosztorysu netto:

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3 PODBUDOWA
4 NAWIERZCHNIE
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7 ELEMENTY ULIC
8 FUNDAMENTOWANIE
9 ZBROJENIE
10 BETON
11 USTRÓJ NOŚNY
12 IZOLACJE
13 ELEMENT
14 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
15 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
16 INNE ROBOTY MOSTOWE
Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


