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UWAGI I INFORMACJE: 

1. Przedmiar Robót nie uwzględnia robót tymczasowych tj. Robót, które są projektowane i/lub wykonywane, 

jako potrzebne do wykonania Robót podstawowych - niniejsze roboty nie podlegają odrębnej zapłacie i 

winny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuje się, iż koszty robót tymczasowych zostały 

wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wycenionym 

Przedmiarze Robót 

2. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacją 

Projektową. Przyjmuję się zasadę, że informacje zawarte, w którejkolwiek części Dokumentacji 

Projektowej są obowiązujące dla całego opracowania.  

3. Ilości zawarte w Przedmiarze Robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i zostały określone w celu stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia Ofert 

4. Opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w 

żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Dokumentacji Projektowej 

lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

5. Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Warunków Umowy, Dokumentacji Projektowej i 

STWIORB w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych 

materiałów. Roboty winne być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z załączona 

Dokumentacją Projektową, STWIORB oraz dokumentacją formalno - prawną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

SST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1 00.00.00 Wymagania ogólne ryczałt 1

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych ryczałt 1
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Kody CPV 

Grupy Klasy Kategorie 

45100000-8 
45110000-1 

45111000-8 
45112000-5 
45113000-2 

45120000-4 
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45122000-8 

45200000-9 
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45230000-8 
45231000-5 
45233000-9 
45236000-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Ilość jednostek Razem

SST
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie falistym km 1,67

DP 4426S km 1,67

01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków
2 01.02.01 Karczowanie drzew  - średnicy do 10 cm szt. 15

Karczowanie drzew 

- o średnicy do 10 cm szt. 15,00

2.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy
Powyższe nie dotyczy działek 3352; 3366/1; 3564/3; 52/3

3 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 10 - 15 cm szt. 156

Karczowanie drzew 

- o średnicy 10 ¸ 15 cm szt. 156,00

3.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy
Powyższe nie dotyczy działek 3352; 3366/1; 3564/3; 52/3

4 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 16 - 25 cm szt. 153

Karczowanie drzew 

- o średnicy 16 ¸ 25 cm szt. 153,00

4.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy
Powyższe nie dotyczy działek 3352; 3366/1; 3564/3; 52/3

5 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 26- 35 cm szt. 48

Karczowanie drzew 

Karczowanie drzew - o średnicy 26- 35 cm szt. 48,00

5.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy
Powyższe nie dotyczy działek 3352; 3366/1; 3564/3; 52/3

6 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 36 - 45 cm szt. 31

Karczowanie drzew 

- o średnicy 36 ¸ 45 cm szt. 31,00

6.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy
Powyższe nie dotyczy działek 3352; 3366/1; 3564/3; 52/3

7 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 46 - 55 cm szt. 26

Karczowanie drzew 

- o średnicy 46 ¸ 55 cm szt. 26,00

7.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy
Powyższe nie dotyczy działek 3352; 3366/1; 3564/3; 52/3

8 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 56 - 65 cm szt. 20

Karczowanie drzew 

- o średnicy 56 ¸ 65 cm szt. 20,00

8.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy
Powyższe nie dotyczy działek 3352; 3366/1; 3564/3; 52/3

9 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy pow 65 cm szt. 137

Karczowanie drzew 

- o średnicy > 65 cm szt. 137,00

9.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy
Powyższe nie dotyczy działek 3352; 3366/1; 3564/3; 52/3

10 01.02.01 Usunięcie krzaków ha 0,160

Usunięcie krzaków ha 0,16

10.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy
Powyższe nie dotyczy działek 3352; 3366/1; 3564/3; 52/3

01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny

11 01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy do 5cm m
2 4 959

ze skarp rowów m2 4 959,00

Bilans humusowania

- objętość humusu do zdjęcia m3 247,95

- objętość zdjętego humusu możliwa do wykorzystania (50% łącznej objętości) m3 123,98

- objętość humusu potrzebna do umocnienia powierzchni skarp i rowów wg D.06.01.01 m3 412,98

- humus do pozyskania i dowiezienia w miejsce wbudowania m3 289,00

- humus do odwiezienia na składowisko Wykonawcy m3 123,98

11.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 186

01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
12 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m

2
639

DP 4426S m
2

639,00

12.1
Załadunek, wywóz na skladowisko Wykonawcy  50 % materiału - do ponownego 

wbudowania
t 46

12.2 Załadunek, wywóz i utylizacja pozostała ilość t 46

13 01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych m 277

PRZEDMIAR ROBÓT
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Ilość jednostek Razem
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Rozebranie obrzeży betonowych 8/30 wraz z ławą betonową

Rozebranie obrzeży betonowych m 277,00

Założono ławę betonową V=0,018m3/m m³ 4,99

13.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 21

14 01.02.04 Rozebranie krawężników m 287

Rozebranie krawężników wraz z ławą betonową

Rozebranie krawężników betonowych m 287,00

Założono ławę betonową V=0,083m3/m m³ 23,82

14.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 74

15 01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych betonowych m 111

Rozebranie przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi

Rozebranie przepustów rurowych betonowych Ø0.40m m 42,00

Rozebranie przepustów rurowych betonowych Ø0.50m m 17,00

Rozebranie przepustów rurowych betonowych Ø0.80m m 12,00

Rozebranie przepustów rurowych betonowych Ø1.20m m 10,00

Rozebranie przepustów pod koroną drogi

Rozebranie przepustów rurowych betonowych 2Ø1.00m m 30,00

15.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 87

16 01.02.04 Rozebranie barieroporęczy m 8

Rozebranie barieroporęczy m 8,00

16.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 0,10

17 01.02.04 Rozebranie ogrodzenia m 285

Rozebranie ogrodzenia posesji kolidującego z inwestycją m 285,00

17.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 0,57

18 01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 40

Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 40,00

18.1 Załadunek, wywóz na skladowisko Zamawiajacego t 0,44

19 01.02.04 Zdjęcie tablic znaków drogowych szt 50

Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt. 48,00

Zdjęcie tablic drogowskazowych szt. 2,00

19.1 Załadunek, wywóz na skladowisko Zamawiajacego t 0,25

SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH
WYKOPY 8 667

wykopy wg tabeli robót ziemnych (łącznie z rozebraniem konstrukcji nawierzchni) m
3 8 671,00

wykopy pod studnie wpustowe m
3 90,43

wykopy - wymiana gruntu dla przepustu (wg D.03.02.01) m
3 64,02

objętość rozbiórek nawierzchni z kostki brukowej betonowej wg D.01.02.04 m
3 51,12

objętość robót ziemnych dla zatoki postojowej (ujęto w części roboty niekwalifikowane) m
3 -107,50

NASYPY 1 986

nasypy wg tabeli robót ziemnych m
3 1 866,50

wykonanie zasypek dla studni wpustowych m
3 55,11

wykonanie nasypu - wymiana gruntu dla przepustu (wg D.03.02.01) m
3 64,02

OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW m
3 8 667

OBJĘTOŚĆ NASYPÓW m
3 1 986

Bilans robót ziemnych

Do odwozu na składowisko Wykonawcy m
3 6 681,00

02.01.01 Wykonanie wykopów
20 02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie m

3 8 667

Wykonanie wykopów mechanicznie m
3 8 667,00

20.1 Załadunek, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu t 10 022

02.03.01 Wykonanie nasypów
21 02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie m

3 1 986

Wykonanie nasypów mechanicznie m
3 1 986,00

SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.02.01 Przepusty pod koroną drogi
22 03.02.01 Przepusty pod koroną drogi m 15

Przepust skrzynkowy betonowy pod koroną drogi 2.0x2.0m m 15,00

22.1 Wykonanie wymiany gruntu pod fundamentem przepustu m³ 52,50

22.2 Wykonanie wymiany gruntu pod fundamentem wlotu/wylotu m³ 11,52

22.3 Wykonanie fundamentu z betonu C10/15 przepust + wloty m³ 17,76

22.4 Wykonanie ścianek czołowych z betonu C30/35 m³ 48,00

22.5 Wykonanie ścianek czołowych - zbrojenie t 2,40
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22.6 Wykonanie półki dla zwierząt kpl 1,00

03.02.01 Kanalizacja deszczowa

23 03.02.01 Wpusty podkrawężnikowe ze studniami betonowymi fi 500mm szt. 90

Wpusty zwykłe uliczne ze studniami betonowymi szt. 90,00

24 03.03.01 Sączki podłużne m 2 241

Drenaż podłużny z rurką drenarską Ø150mm m 2240,72

24.1 Geowłóknina separycyjno-filtracyjna m² 4750,33

24.2 Wypełniene kruszywem 20/40mm m³ 412,29

SST 04.00.00 PODBUDOWY

04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
25 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych z kruszywa oraz destruktu m

2 10 040

Warstwy z kruszywa łamanego
DP 4426S m2 10 040,00

26 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m
2 30 120

podbudowa z betonu asfaltowego m2 10 040,00

warstwa wiążąca m2 10 040,00

membrana bitumiczna m2 10 040,00

04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

27 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne gr 
20cm

m
2 10 040

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  stab. mech. gr 20cm

DP 4426S m
2 10 040,00

28 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne śr. 
gr 24cm

m
2 158

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  stab. mech. śr. gr 24cm

Zatoka autobusowa m
2 158,00

29 04.04.02 Wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego gr 15cm m
2 1 686

Chodniki m
2 1 686,00

30 04.04.02 Wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego gr 20cm m
2 977

Zjazdy m
2 976,50

04.06.01.a Podbudowa z betonu popiołowego
31 04.06.01.a Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiołowego Rm=2,5MPa gr 15cm m

2 13 416

DP 4426S m2 13 415,72

32 04.06.01.a Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiołowego Rm=1,5MPa gr 15cm m
2 2 663

Chodniki m2 1 686,00

Zjazdy m2 976,50

33 04.06.01.a Wykonanie podbudowy górnej z betonu popiołowego Rm=2,5MPa gr 20cm m
2 12 065

DP 4426S m2 12 065,43

34 04.06.01.a Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiołowego Rm=2,5MPa gr 25cm m
2 176

Zatoka autobusowa m2 176,00

04.06.01.b Podbudowa z betonu cementowego

35 04.06.01.b Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr 20cm m
2 110

Zatoka autobusowa m2 110,00

04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

36 04.07.01 Wykonanie podbudowy z  betonu asfaltowegoAC16P gr.7cm m
2 10 040

Wykonanie podbudowy z  betonu asfaltowego AC16P gr.7cm

DP 4426S m
2 10 040,00

SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE

05.03.04 Nawierzchnia betonowa

37 05.03.04 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C25/30,  gr. 20cm m
2 110

Zatoka autobusowa m
2 110,00

05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

38 05.03.05a Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC16W,  gr. 7cm m
2 10 040

Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC16W

DP 4426S m
2 10 040,00

05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

39 05.03.05b Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna PA 8gr. 4cm m
2 10 040

Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego PA8

DP 4426S m
2 10 040,00

40 05.03.05b Wykonanie - membrany bitumicznej m
2 10 040

Membrana bitumiczna
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DP 4426S m
2 10 040,00

05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

41 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. 10 cm m
2 9 191

Frezowanie nawierzchni konstrukcji na średnią grubość 10 cm

DP 4426S m
2 9 191,00

41.1 Bilans frezowania

 - objętość destruktu z frezowania m³ 919,10

 - objętość destruktu do wbudowania (wg D.04.04.02 oraz 06.03.01) m³ 890,15

 - objętość destruktu do odwiezienia na składowisko m³ 28,95

41.2 Za ładunek i transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego t 52

05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

42 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka szara m
2 1 686

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 

3cm

nawierzchnia chodników m
2 1 686,00

43 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka czerwona m
2 324

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 

3cm

Nawierzchnia zjazdów m
2 324,00

44 05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka 

integracyjna
m

2 11

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 

3cm

nawierzchnia chodników w rejonie przejść dla pieszych m
2 11,20

05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

45 05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi m
2 126

Warstwa geosiatki na połączeniu starej i nowej nawierzchni 

przyjęto geosiatkę o szerokości 2m

DP 4426S-początek/koniec opracowania m
2 24,00

DP 4426S-skrzyżowania m
2 60,00

Nad przepustami pod koroną drogi

przyjęto geosiatkę o szerokości 6m m
2 42,00

SST 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

46 06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5cm m
2 8 260

Umocnienie przez humusowanie z obsianiem trawą skarp i przeciwskarp m
2 8 259,50

47 06.01.01 Umocnienie skarp płytą ażurową m
2 220

Umocnienie skarp płytą ażurową gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:2 m
2 219,66

06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy
48 06.03.01 Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym gr 10cm m

2 3 439

Pobocza m
2 3 439,00

49 06.03.01 Nawierzchnie zjazdów z destruktu bitumicznego gr 15cm m
2 653

Zjazdy m
2 652,50

SST 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.01 Oznakowanie poziome

50 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie ciągłe m
2 297

Oznakowanie materiałami cienkowarstwowymi dla całego projektowanego zamierzenia 

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Oznakowanie poziome jezdni - linie ciągłe m
2

297,40

51 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie przerywane m
2 61

Oznakowanie materiałami cienkowarstwowymi dla całego projektowanego zamierzenia 

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Oznakowanie poziome jezdni - linie przerywane m
2

61,08

52 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach m
2 94

Oznakowanie materiałami cienkowarstwowymi dla całego projektowanego zamierzenia 

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach m
2

93,80

07.02.01 Oznakowanie pionowe

53 07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 90

Słupki z rur stalowych Ø50 szt. 85,00

Słupki z rur stalowych Ø70 szt. 5,00

54 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków szt. 89
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Oznakowanie dla całego projektowanego odcinka zgodnie z projektem organizacji ruchu
szt.

89,00

55 07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe szt. 20

Ustawienie słupków prowadzących U-1a/U1b z oznakowaniem U-7 i U-8 szt. 20,00

07.05.01 Bariery ochronne stalowe

56 07.05.01 Bariery ochronne stalowe m 144

N2/C/W4 m 144,00

SST 08.00.00 ELEMENTY ULIC

08.01.01 Krawężniki betonowe

57 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej m 3 374

Krawężniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem ławy 

betonowej 
m 3 374,00

58 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej m 545

Krawężniki betonowe obniżone na zjazdach/zatokach/przejściach dla pieszych 

postojowych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem ławy 

betonowej 

m 545,00

08.03.01 Obrzeża betonowe
59 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm m 1 140

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo 

piaskowej 3cm wraz z wykonaniem ławy betonowej 
m

chodniki m 1 140,00

08.05.00 Ścieki
60 08.05.00 Ścieki z kostki betonowej o gr. 8cm m 2 713

Wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki brukowej betonowej m 2 713,00

61 02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie m
3 116

Wykonanie wykopów mechanicznie - zjazdy m
3 8,00

Wykonanie wykopów - zatoka postojowa m
3 107,50

61.1 Załadunek, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu t 174

62 02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie m
3 17

Wykonanie nasypów mechanicznie m
3 17,00

63 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne gr 
20cm

m
2 324

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  stab. mech. gr 20cm

Zatoka postojowa m
2 323,80

64 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne gr 
26cm

m
2 251

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  stab. mech. gr 26cm

Zatoka postojowa m
2 251,00

65 04.04.02 Wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego gr 20cm m
2 178

Zjazdy m
2 178,00

66 04.06.01.a Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiołowego Rm=1,5MPa gr 15cm m
2 178

Zjazdy m2 178,00

67 04.06.01.a Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiołowego Rm=2,5MPa gr 15cm m
2 215

Zatoka postojowa (odsadzki ujęto w powierzchni DP4426S) m2 215,00

68 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka czerwona m
2 299

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 

3cm

Nawierzchnia zjazdów m
2 48,00

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na zaprawie cementowej 1:2 o gr. 3cm

nawierzchnia zatoki postowej m
2 251,00

69 06.02.01 Ułożenie przepustów rurowych HDPE o średnicy 60 cm pod zjazdami m 20

Remont przepustów pod zjazdami (2 szt.) w ciągu ul. Zabrzeskiej wraz z wykonaniem 

umocnień wlotów i wylotów w clu udrożnienia rowu drogowego

Wykonanie przepustów pod zjazdami wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi m 20,00

69.1
Wykonanie umocnien wlotów i wylotów kostką brukową założono 2m2 umocnienia na 

szt wlotu/wylotu
m

2 8,00

69.2
Wykonanie umocnien wlotów i wylotów płytą ażurową założono 3m2 umocnienia na szt. 

wlotu/wylotu
m

2 12,00

70 06.03.01 Nawierzchnie zjazdów z destruktu bitumicznego gr 15cm m
2 130

Zjazdy m
2 130,00

71 07.06.01a Ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych m 285

Montaż ogrodzeń przy posesjach przydrożnych m 285,00

ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
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71.1 Regulacja wysokościowa wraz z lokalizacją bram wjazdowych na posesję szt. 2,00

72 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej m 105

Krawężniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem ławy 

betonowej 
m 105,00

73 10.06.01 Wykonanie studni kamiennej kpl 1

Wykonanie studni kamiennej kpl 1,00

73.1 Rozbiórka i zasypanie istniejącej studni kpl 1,00
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SST

CPV

03.00.00

45300000-0

KANALIZACJA DESZCZOWA 

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał DI

1 03.02.01 Rozebranie nawierzchni jezdni (od studni DI.4. - DI.4.3) m2 93,00

Rozebranie konstrukcji nawierzchni jezdni gr 23 cm- m2 93,00

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wg branży drogowej m2 93,00

1.1 Załadunek, wywóz i utylizacja materialów z robiórki t 40,00

UWAGA: rozebranie i odtworzenie nawierzchni na pozostałym odcinku kanału  ujęto w 

branży drogowej

2 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 800mm m 24,2

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi 800mm m 24,20

2.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=24,2m szer=1,85m m3 62,00

2.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,85m
m3 46,60

2.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 4,20

2.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 86,70

3 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 400mm m 176

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi 400mm m 176,00

3.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=176m szer=1,25 m m3 374,65

3.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,25m
m3 174,48

3.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 178,18

3.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 294,71

4 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 202,5

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi  300mm m 202,50

4.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=202,5m szer=1,10m m3 502,64

4.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 488,37

4.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 324,48

4.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 267,24

5 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm (od WI.13 - WI.30) m 100,44

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 100,44

5.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=100,44m szer=1,0m m3 201,16

5.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 80,00

5.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 117,41

5.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 125,63

6 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 11

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 11,00

6.1 Wykonanie wykopów pod studnie 11x2,2x2,2x2,8 m3 177,57

6.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m2 8,63

6.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 133,87

6.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 3,10

6.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 261,71

7 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1500 szt. 1

Wykonanie studni żelbetowej fi 1500 na kanale deszczowym szt. 1,00

7.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 19,06

7.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m2 0,96

7.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 13,29

7.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 0,98

7.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 27,12

8 03.02.01 Zabezpieczenie istniejacej infrasturktury m 38

Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi m 38,00

9 03.02.01 Regulacja rzędnej wierzchu istniejących studni kpl 4

Dopasowanie rzędnych włazu do projektowanej drogi kpl 4,00

10 03.02.01 Demontaż istniejących wpustów ulicznych kpl 8,00

Demontaż wpustów ulicznych kpl 8,00

Demontaż przykanalika z wpustu D200, dł=2m wraz z zabetonowaniem pozostałej 

częsci
szt. 8,00

10.1 Załadunek, wywóz i utylizacja materiałów z robiórki t 2,40

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał DII
Rozebranie nawierzchni jezdni

UWAGA: rozebranie i odtworzenie nawierzchni  ujęto w branży drogowej

11 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 400mm m 198

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZAŃCOWICE- STARE BIELSKO

CZĘŚĆ I -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE
BRANŻA KANALIZACYJNA
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Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi 400mm m 198,00

11.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=198,0m szer=1,25 m m3 413,00

11.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,25m
m3 197,80

11.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 190,20

11.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 334,20

12 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 93,4

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi  300mm m 93,40

12.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=93,4m szer=1,10m m3 180,00

12.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 65,00

12.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 109,00

12.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 106,50

13 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 117,9

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 117,90

13.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=117,90m szer=1,0m m3 188,00

13.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 90,00

13.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 94,00

13.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 141,00

14 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1000 szt. 1

Wykonanie studni żelbetowej fi 1000 na kanale deszczowym szt. 1,00

14.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 14,33

14.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m2 0,68

14.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 11,37

14.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 2,96

14.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 17,06

15 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 11

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 11,00

15.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 144,27

15.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m3 8,63

15.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 125,60

15.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 7,13

15.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 205,71

16 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 600 szt. 2

Wykonanie studni Tegra fi 600 na kanale deszczowym szt. 2,00

16.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 19,40

16.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m2 0,98

16.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 16,85

16.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 2,46

16.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 25,41

17 03.02.01 Urządzenia podczyszczające kpl 1

Wykonanie osadnika Dn1500mm kpl 1,00

Wykonanie separtora Dn1200mm kpl 1,00

17.1 Wykonanie wykopów m3 56,05

17.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,00

17.3 Wykonanie fundamentu pod osadnik wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,00

17.4 Obsypka do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 43,18

17.5 Zasypanie gruntem rodzimym m3 11,65

17.6 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 66,60

18. 03.02.01 Wylot W-II do rowu melioracyjnego kpl 1

Wykonanie wylotu D400mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00

18.1 Umocnienie dna rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 8,40

18.2 Umocnienie skarp rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 12,00

19 03.02.01 Wlot rowu do kanalizacji DII.7.2 kpl 1

Wykonanie wylotu D300mm do kanalizacji kpl 1,00

19.1 Zabudowa prefabrykowanego elementu wylotu o wym 1,9mx0,82mx0,6m szt. 1,00

19.2 Umocnienie dna rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 3,60

19.3 Umocnienie skarp rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 4,80

19.4 Zabudowa kraty na wlocieD300 szt. 1,00

20 03.02.01 Zabezpieczenie istniejacej infrasturktury m 25

Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi m 25,00

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał DIII
Rozebranie nawierzchni jezdni

UWAGA: rozebranie i odtworzenie nawierzchni  ujęto w branży drogowej
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21 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 213,1

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi  300mm m 213,10

21.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=213,1m szer=1,10m m3 356,90

21.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 173,00

21.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 158,90

21.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 297,00

22 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 31,2

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 31,20

22.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=31,20m szer=1,0m m3 33,00

22.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 20,00

22.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 14,00

22.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 28,50

23 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 9

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 9,00

23.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 108,00

23.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m3 1,30

23.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 80,00

23.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 11,60

23.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 144,60

24 03.02.01 Urządzenia podczyszczające kpl 1

Wykonanie separtora zintegrowanego z osadnikiem, Dw=2000mm kpl 1,00

24.1 Wykonanie wykopów pod separator m3 45,36

24.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewką betonwą, podsypką kpl 1,00

24.3 Obsypka do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 28,69

24.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 1,00

24.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 66,54

25 03.02.01 Wylot W-III do rowu melioracyjnego kpl 1

Wykonanie wylotu D300mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00

25.1 Umocnienie dna rowu i skarp rowu kostką granitową ujęte w kanale DII - wylot W-II m2

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał DIV
Rozebranie nawierzchni jezdni

UWAGA: rozebranie i odtworzenie nawierzchni  ujęto w branży drogowej

26 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 400mm m 260,2

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi 400mm m 260,20

26.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=260,2m szer=1,25 m m3 689,00

26.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,25m
m3 246,40

26.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 278,40

26.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 615,90

27 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 230,4

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi  300mm m 230,40

27.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=230,4m szer=1,10m m3 374,00

27.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 202,80

27.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 171,20

27.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 304,20

28 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 138,1

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 138,10

28.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=138,10m szer=1,0m m3 368,00

28.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 289,40

28.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 74,70

28.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 439,95

29 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 17

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 17,00

29.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 266,25

29.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m3 14,90

29.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 200,47

29.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 1,00

29.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 397,88

30 03.02.01 Urządzenia podczyszczające kpl 1

Wykonanie osadnika Dn1500mm kpl 1,00

Wykonanie separtora Dn1200mm kpl 1,00
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CZĘŚĆ I -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE

BRANŻA KANALIZACYJNA

30.1 Wykonanie wykopów m3 80,67

30.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,00

30.3 Wykonanie fundamentu pod osadnik wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,00

30.4 Obsypka do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 62,68

30.5 Zasypanie gruntem rodzimym m3 18,17

30.6 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 93,75

31 03.02.01 Wylot W-IV do cieku Jasienica kpl 1

Wykonanie wylotu D400mm do cieku Jasienica kpl 1,00

31.1 Umocnienie dna cieku  o szerokości 5,0m narzutem kamiennym m2 50,00

31.2 Umocnienie skarp cieku narzutem kamiennym na wys 1,5m m2 30,00

32 03.02.01 Przewiert pod wałem cieku m 12

Wykonanie przewiertu rurą stalową  D610x8mm m 12,00

32.1 Przeciągnięcie rury przewodowej D400mm m 12,00

32.2 Wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami betonem m3 2,00

33 03.02.01 Zabezpieczenie istniejacej infrasturktury m 7

Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi m 7,00

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał DV
Rozebranie nawierzchni jezdni

UWAGA: rozebranie i odtworzenie nawierzchni  ujęto w branży drogowej

34 03.02.01 Kolektory PEHD SN8 fi 1000mm m 260,2

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi  1000mm m 260,20

34.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=260,2m szer=1,10m m3 760,90

34.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 635,10

34.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 125,80

34.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 952,65

35 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 65,9

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 65,90

35.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=65,90m szer=1,0m m3 79,10

35.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 44,00

35.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 33,70

35.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 68,10

36 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1500 szt. 8

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 8,00

36.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 108,64

36.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m2 11,05

36.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 81,58

36.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 22,46

36.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 129,27

37 03.02.01 Urządzenia podczyszczające kpl 1

Wykonanie osadnika Dn2500mm kpl 1,00

Wykonanie separtora Dn2500mm kpl 1,00

37.1 Wykonanie wykopów m3 91,78

37.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,00

37.3 Wykonanie fundamentu pod osadnik wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,00

37.4 Obsypka do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 43,94

37.5 Zasypanie gruntem rodzimym m3 5,37

37.6 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 129,62

38 03.02.01 Wylot W-V do cieku Ligockiego kpl 1

Wykonanie wylotu D1000mm do cieku Ligockiego(połąćzenie z kanałem istn. Dn1000) kpl 1,00

38.1 Wykonanie obetonowania  gr.20cm  na dł 1,0m m3 1,20

38.2 Izolacja połączenia Bentomatą m2 6,00

38.3 Umocnienie dna cieku  o szerokości 3,6m narzutem kamiennym m2 36,00

38.4 Umocnienie skarp cieku narzutem kamiennym na wys 1,5m m2 30,00
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek

D-01.03.01
Przebudowa sieci elektroenergetycznej

D-01.03.01
Rozbiórka sieci elektroenergtycznej rejon ulicy Bielskiej

1 D-01.03.01
Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do 

ponownego montażu

km/1 

przew.    1,358

2 D-01.03.01
Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego 

montażu

km/1 

przew.    0,181

3 D-01.03.01
Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o 

przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego

przył.
   3,00

4 D-01.03.01
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl

   3,00

5 D-01.03.01
Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie szt

   3,00

6 D-01.03.01
Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą szt

   2,00

7 D-01.03.01
Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

   4,00

8 D-01.03.01
Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na 

słupie stojącym

szt
   6,00

9 D-01.03.01
Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy 

na słupie leżącym

szt
   2,00

10 D-01.03.01
Załadunek, wywóz i utylizacja materiałópochodzących z rozbiórki t

   5,00

D-01.03.01
Budowa sieci elektroenergtycznej rejon ulicy Bielskiej

11 D-01.03.01
Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej 

dla słupow elektroenergetycz.

m3
   15,00

12 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 

m

słup
   1,00

13 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 

m

słup
   1,00

14 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami słup

   3,00

15 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy słup

   1,00

16 D-01.03.01
Montaż konstrukcji przelotowej, narożnej, odciągowej na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia szt.

   28,00

17 D-01.03.01
Montaż poprzeczników przelotowych na słupach leżących dla linii niskiego napiecia szt.

   4,00

18 D-01.03.01
Montaż poprzeczników narożnych na słupach leżących dla linii niskiego napiecia szt.

   2,00

19 D-01.03.01
Montaż poprzeczników przelotowych na słupach leżących dla linii niskiego napiecia szt.

   10,00

20 D-01.03.01
Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia szt.

   34,00

21 D-01.03.01
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn /AL 25mm2/ km/1 

przew    0,334

22 D-01.03.01
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn /AL 50mm2/ km/1 

przew    1,024

23 D-01.03.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS 2x25mm2 km

   0,089

24 D-01.03.01
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z 

udziałem podnośnika samochodowego

szt.
   3,00

25 D-01.03.01
Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napiecia kpl.

   4,00

26 D-01.03.01
Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z 

lampą rtęciowa (1 żarowka)

kpl.
   4,00

27 D-01.03.01
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie m

   24,00

28 D-01.03.01
Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia szt.

   14,00

29 D-01.03.01
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.

   4,00

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZAŃCOWICE- STARE BIELSKO

CZĘŚĆ I - ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE
BRANŻA ENERGETYCZNA
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek

D-01.03.01
Obsługa geodezyjna oraz dopuszczenie rejon ulicy Bielskiej

31 D-01.03.01
Wytyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl

   1,00

32 D-01.03.01
Wyłączenie  linii i dopuszczenie do prac na niskim napięciu kpl

   2,00
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek

D-01.03.03 Przebudowa sieci teletechnicznej

D-01.03.03 1. BUDOWA SIECI ROZDZIELCZEJ

1 D-01.03.03
Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jedną belką ustojową, w terenie płaskim, 

długość słupa - 6·m, kategoria gruntu IV
szt    1,00

D-01.03.03 2. ROBOTY DEMONTAŻOWE

2 D-01.03.03
Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szczudłami żelbetowymi i ustojem w terenie płaskim, 

długość 6·m, grunt kategorii IV
szt    1,00

3 D-01.03.03 Załądunek wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki t    0,10

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZAŃCOWICE- STARE BIELSKO

CZĘŚĆ I - ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE
BRANŻA TELETECHNICZNA
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