

Bielsko – Biała, dnia 22.07.2013r.

BZ.272. 42.2013 – wyjaśn. SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część II – rondo.”

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo Zamówień Publicznych* (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o odpowiedź czy ilość podana w poz. 1.9 i 1.10 kosztorysu ofertowego branży energetycznej dotycząca układania kabla SN jest poprawna? Zgodnie z projektem do ułożenia są linie kablowe 2x (3x XUHAKXS 1x240mm²) – 70m co daje łącznie 420m kabla a w ww. pozycjach jest łącznie 195m.

Wyjaśnienie nr 1:

Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego branży energetycznej, do wyceny należy przyjąć:

- w poz. 1.9 - ilość 330m
- w poz. 1.10 - ilość 90m

Pytanie nr 2:

Prosimy o odpowiedź czy ilość w poz. 1.8 kosztorysu branży energetycznej jest poprawna?

Wyjaśnienie nr 2:

Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego branży energetycznej, do wyceny należy przyjąć:

- w poz. 1.8 – ilość 196m z krotnością x 2

Pytanie nr 3:

Prosimy o odpowiedź, które ilości należy przyjąć do wyceny te przedmiarowe czy z projektu? Zabezpieczenie kabli PKP Energetyka: ilość rur w przedmiarze – 30m (poz. 4.5), ułożenie dodatkowych rur osłonowych -30m (poz. 4.4), natomiast na rysunku dla zabezpieczenia kabli ilość rur 21+19=40m, ułożenie rur osłonowych 40m. Dla przebudowy i zabezpieczenia kabli własności Walcowni Metali: ilość kabla w przedmiarze – 510m, ilość kabla na rysunku 2x3x80m – 480m.

Wyjaśnienie nr 3:

Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego branży energetycznej, do wyceny należy przyjąć:

- w poz. 4.4 należy przyjąć ilość 40m
- w poz. 4.5 należy przyjąć ilość 40m

Dla przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych własność Walcowni Metali

- poz. 5.8 należy przyjąć ilość kabla 390m
- poz. 5.9 należy przyjąć ilość kabla 90m
- poz. 5.11 należy przyjąć ilość kabla 65m

Pytanie nr 4:

W związku z zapisem w uzgodnieniu PIM z dnia 27.10.2009r. dotyczące przebudowy sieci ciepłowniczej prosimy o informacje czy w/w przebudowę należy ująć w zakresie zadania przebudowa skrzyżowania?

Wyjaśnienie nr 4:

Stronę 7 uzgodnień branżowych (zamieszczonych w materiałach przetargowych) należy traktować jako nieaktualną i nieobowiązującą.

Pytanie nr 5:

Prosimy o udostępnienie tomu VI dokumentacji Projekt budowlano-wykonawczy (branża instalacyjna) Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej. W celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót izolacyjnych.

Wyjaśnienie nr 5:

Tom VI dokumentacji zawiera nieaktualne uzgodnienia. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę warunki zostały przez gazownię zmienione i zawarte są w pliku: PZT – uzgodnienia branżowe (strona 8-12) i na ich podstawie należy wycenić roboty.

Pytanie nr 6:

Przebudowa oświetlenia – w poz. 3.12. brak podanej ilości. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie nr 6:

Do wyceny należy przyjąć ilość zgodnie z przedmiarem (pdf), a nie z kosztorysem ofertowym w exel (w kosztorysie w formacie exel pominięto wiersz).

Pytanie nr 7:

Teletechnika – poz. 4.19. brak ilości. Prosimy o wyjaśnienia.

Wyjaśnienie nr 7:

Obmiar dla pozycji **4.19 wynosi 3** (Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 100 3 odcinki).

Pytanie nr 8:

Przebudowa oświetlenia – poz.3.32 „Kalkulacja indywidualna przebudowa oświetlenia świątecznego” -1 kpl. Prosimy o zamieszczenie zakresu robót dotyczącego powyższej pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienie nr 8:

Szczegóły znajdują się w Tomie VII Branży Elektrycznej – rozdział: Przebudowa oświetlenia.

Jednocześnie na podstawie art.38 ust.4 oraz art.12a ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo Zamówień Publicznych* (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w następującym zakresie:

1) W pliku: „Projekt Umowy” :

- **W §16 ust. 3 dodaje się lit. e) w brzmieniu:**
„ust. 3 lit. e). zmiany kwoty, o której mowa w §11 ust.1 umowy.”
- **Z §16 projektu umowy usuwa się ust. 5, w związku z czym dotychczasowa numeracja kolejnego punktu umowy ulega zmianie z ust. 6 na ust. 5 otrzymując brzmienie:**
„§16 ust. 5: Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności”

2) W pliku: „SIWZ”:

- W pkt. 19.2 ppkt 3 SIWZ dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„ppkt. 3 lit. e). zmiany kwoty, o której mowa w §11 ust.1 umowy.”
- Z pkt. 19.2 SIWZ usuwa się ppkt 5. w związku z czym dotychczasowa numeracja kolejnego ppkt ulega zmianie z ppkt 6 na ppkt 5 **otrzymując brzmienie:**
„19.2 ppkt 5: *Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności*”.

**W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
- do dnia 26.07.2013r.**

W konsekwencji zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają następujące punkty SIWZ, otrzymując brzmienie:

„9.1. Wnoszenie wadium

Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest **wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 26.07.2013r. godz. 10⁴⁵**, w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt*tysięcy*złotych 00/100).”

„13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81, pok.12 (I piętro), nie później niż do dnia 26.07.2013r. do godz. 10⁴⁵”

„ 13.4. lit. d) „Nie otwierać przed terminem 26 lipca 2013r., godz. 11⁰⁰”

„ 14. Zamawiający otworzy złożone koperty z ofertami i zmianami w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć dnia 26 lipca 2013r. o godz. 11⁰⁰ do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – sala narad (II piętro).”

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pozostają bez zmian**

WICESTAROSTA

Grzegorz Szetyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Renata Franasik