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PRZEDMIAR ROBOT

UWAGI | INFORMACJE:
. Przedmiar Robét nie uwzglednia rob6t tymczasowych tj. Robdt, ktore sg projektowane iflub wykonywane,

jako potrzebne do wykonania Rob6t podstawowych - niniejsze roboty nie podlegajg odrebnej zaptacie i
winny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuije sie, iz koszty rob6t tymczasowych zostaty
wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wycenionym
Przedmiarze Rob6t

. Przedmiar Robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Specyfikacjq Istotnych Warunkéw
Zambwienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacjq
Projektowa. Przyjmuje sie zasade, ze informacje zawarte, w ktorejkolwiek czesci Dokumentacii
Projektowej sg obowigzujace dla catego opracowania.

llosci zawarte w Przedmiarze Robét sg wielkosciami szacunkowymi, okre$lonymi na podstawie
Dokumentaciji Projektowej i zostaty okre$lone w celu stworzenia wspdinych zasad do sporzadzenia Ofert

. Opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione sg tylko do celéw identyfikacyjnych i nie powinny w
zaden sposéb modyfikowaé badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w Dokumentaciji Projektowej
lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

. Wyceniajac poszczegbine pozycje nalezy odnosi¢ sie do Warunkéw Umowy, Dokumentacji Projektowe;j i
STWIORB w celu uzyskania petnych wskazowek, informacii, instrukcji lub opisow rob6t i zastosowanych
materiatdw. Roboty winne by¢ wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z zatgczona
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz dokumentacjg formalno - prawna.



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej 4426S Landek-Ligota-Mazancowice-Stare Bielsko - Cz¢$¢ | odcinek na terenie gm. Czechowice-Dziedzice

S llosé
Podstawa Opis i wyliczenia J.m. jednostek Razem
SST 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
1 00.00.00 |Wymagania ogdlne ryczatt 1
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych ryczatt 1
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA
Grupy Klasy Kategorie
45111000-8
45110000-1 451120005
45100000-8 45113000-2
451210001
Kody CPV 451200004 L
452200005 452230006
452310005
45200000-9 45230000-8 45233000-9
45236000-0




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej 4426S Landek-Ligota-Mazancowice-Stare Bielsko - Cze$¢ Il odcinek na terenie gm. Jasienica

L.p. Podstawa |Opis i wyliczenia J.m. llo$¢ jednostek Razem

SST 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie falistym km 2,01
DP 44268 km 2,01
01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
2 01.02.01 Karczowanie drzew - $rednicy do 10 - 15 cm szt. 65
Karczowanie drzew
- 0 $rednicy 10 =~ 15 cm szt. 65,00
2.1 Materiat z wycinki za odptatnoscia przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy
3 01.02.01 Karczowanie drzew - o $rednicy 16 - 25 cm szt. 96
Karczowanie drzew
- 0 $rednicy 16 + 25 cm szt 96,00
31 Materiat z wycinki za odptatnoscia przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy
4 01.02.01 Karczowanie drzew - o $rednicy 26 - 35 cm szt. 50
Karczowanie drzew
- 0 $rednicy 26 + 35 cm szt 50,00
4.1 Materiat z wycinki za odptatnoscia przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy
5 01.02.01 Karczowanie drzew - o $rednicy 36- 45 cm szt. 26
Karczowanie drzew
- 0 $rednicy 36 + 45 cm szt 26,00
51 Materiat z wycinki za odptatnoscia przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy
6 01.02.01 Karczowanie drzew - o $rednicy 46 - 55 cm szt. 24
Karczowanie drzew
- 0 $rednicy 46 + 55 cm szt. 24,00
6.1 Materiat z wycinki za odptatnoscia przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy
7 01.02.01 Karczowanie drzew - o $rednicy 55 - 65 cm szt. 17
Karczowanie drzew
- 0 $rednicy 55 + 65 cm szt 17,00
71 Materiat z wycinki za odptatnoscia przechodzi na wlasno$¢é Wykonawcy
8 01.02.01 Karczowanie drzew - o $rednicy > 65 cm szt. 86
Karczowanie drzew
- 0 $rednicy > 65 cm szt. 86,00
8.1 Materiat z wycinki za odptatnoscia przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy
9 01.02.01 Usuniecie krzakow ha 0,050
Usuniecie krzakow ha 0,05
9.1 Materiat z wycinki za odptatnosciag przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy

01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny

10 01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy do 5cm m? 6987
ze skarp rowow m’ 6 986,30
Bilans humusowania
- objeto$¢ humusu do zdjecia m’ 349,34
- objetosc zdjetego humusu mozliwa do wykorzystania (50% tacznej objetosci) m’ 174,67
- objeto$¢ humusu potrzebna do umocnienia powierzchni skarp i rowéw wg D.06.01.01 m’ 189,81
- humus do pozyskania i dowiezienia w miejsce wbudowania m’ 15,14
- humus do odwiezienia na sktadowisko Wykonawcy m’ 174,67
10.1 Zatadunek, wywoz i utylizacja t 262
01.02.04  [Rozbidrki elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw
11 01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m? 911
DP 4426S m? 911,00
1A Zatadunek, wywoz na skladowisko Wykonawcy 50 % materiatu - do ponownego ¢ 66
) wbudowania
11.2 Zatadunek, wywoz i utylizacja pozostata ilo$¢ t 66
12 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych m 579
Rozebranie obrzezy betonowych 8/30 wraz z tawa betonowa
Rozebranie obrzezy betonowych m 579,00
Zatozono tawe betonowg V=0,018m3/m m3 10,42
12.1 Zatadunek, wywoz i utylizacja t 44
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Przebudowa drogi powiatowej 4426S Landek-Ligota-Mazancowice-Stare Bielsko - Cze$¢ Il odcinek na terenie gm. Jasienica

L.p. Podstawa |Opis i wyliczenia J.m. llo$¢ jednostek Razem
13 01.02.04 Rozebranie kraweznikow m 611
Rozebranie kraweznikow wraz z tawg betonowa
Rozebranie kraweznikow betonowych m 611,00
Zatozono tawe betonowg V=0,083m3/m m3 50,71
13.1 Zatadunek, wywoz i utylizacja t 157
14 01.02.04 Rozebranie przepustoéw rurowych betonowych m 233
Rozebranie przepustoéw pod zjazdami wraz ze $ciankami czotowymi
Rozebranie przepustéw rurowych betonowych @0.40m m 80,00
Rozebranie przepustow rurowych betonowych @0.50m m 63,00
Rozebranie przepustow pod korong drogi
Rozebranie przepustéw rurowych betonowych @0.75m m 15,00
Rozebranie przepustow rurowych betonowych @1.00m m 60,00
Rozebranie przepustow rurowych betonowych @1.80m m 15,00
141 Zatadunek, wywoz i utylizacja t 247
15 01.02.04  |Rozebranie barieroporeczy m 8
Rozebranie barieroporeczy m 8,00
151 Zatadunek, wywoz i utylizacja t 0,10
16 01.02.04  |Rozebranie ogrodzenia m 102
Rozebranie ogrodzenia posesii kolidujgcego z inwestycja m 102,00
16.1 Zatadunek, wywoz i utylizacja t 2,04
17 01.02.04  [Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 36
Rozebranie stupkow do znakéw drogowych szt. 36,00
17.1 Zatadunek, wywoz na skladowisko Zamawiajacego t 0,40
18 01.02.04  |Zdjecie tablic znakow drogowych szt 43
Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 43,00
18.1 Zatadunek, wywoz na skladowisko Zamawiajacego t 0,22
SST 02.00.00  |ROBOTY ZIEMNE
BILANS ROBOT ZIEMNYCH
WYKOPY 12921
wykopy wg tabeli robét ziemnych (facznie z rozebraniem konstrukcji nawierzchni) m’ 12 567,50
wykopy pod studnie wpustowe m’ 78,37
wykopy - wymiana gruntu dla przepustu (wg D.03.02.01) m’ 348,10
objetos¢ rozbidrek nawierzchni z kostki brukowej betonowej wg D.01.02.04 m’ 72,88
NASYPY 2360
nasypy wg tabeli robét ziemnych m® 1963,80
wykonanie zasypek dla studni wpustowych m’ 47,76
wykonanie nasypu - wymiana gruntu dla przepustu (wg D.03.02.01) m® 348,10
OBJETOS$C WYKOPOW m’ 12921
OBJETOSC NASYPOW m’ 2360
Bilans robét ziemnych
Do odwozu na sktadowisko Wykonawcy m’ 10 561,00
02.01.01 Wykonanie wykopow
19 02.01.01  |Wykonanie wykopéw mechanicznie m’ 12921
Wykonanie wykopéw mechanicznie m’ 12921,00
19.1 Zatadunek, wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu t 15 842
02.03.01 Wykonanie nasypow
20 02.03.01  |Wykonanie nasypéw mechanicznie m’ 2360
Wykonanie nasypéw mechanicznie m’ 2 360,00
SST 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01 Przepusty pod korona drogi
21 03.02.01 Przepusty pod korona drogi m 83
Przepust skrzynkowy betonowy pod korona drogi 2.0x2.0m m 32,00
Przepust skrzynkowy betonowy pod korong drogi 1.5x1.5m 51,00
211 \Wykonanie wymiany gruntu pod fundamentem przepustu m3 290,50
21.2 Wykonanie wymiany gruntu pod fundamentem wlotu/wylotu m3 57,60
21.3 \Wykonanie fundamentu z betonu C10/15 przepust + wloty m3 40,80
214 Wykonanie $cianek czotowych z betonu C30/35 m3 240,00
21.5 Wykonanie $cianek czotowych - zbrojenie t 12,00
21.6 Wykonanie potki dla zwierzat kpl 5,00
03.02.01 Kanalizacja deszczowa
22 03.02.01 Wpusty podkraweznikowe ze studniami betonowymi fi 500mm szt. 78
Whpusty zwykte uliczne ze studniami betonowymi szt. 78,00
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Przebudowa drogi powiatowej 4426S Landek-Ligota-Mazancowice-Stare Bielsko - Cze$¢ Il odcinek na terenie gm. Jasienica

L.p. Podstawa |Opis i wyliczenia J.m. llo$¢ jednostek Razem
23 03.03.01 Saczki podituzne m 1502
Drenaz podtuzny z rurkg drenarska @150mm m 1502,00
23.1 Geowldknina separycyjno-filtracyjna m? 3184,24
23.2 Wypetniene kruszywem 20/40mm m3 276,37
SST 04.00.00 |PODBUDOWY
04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa
24 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych z kruszywa oraz destruktu m? 18102
Warstwy z kruszywa tamanego
DP 4426S m’ 18 101,50
25 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 39 801
podbudowa z betonu asfaltowego m? 13 267,00
warstwa wiazaca m? 13 267,00
membrana bitumiczna m? 13 267,00
04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2% 04.04.02 %};I::‘Jnanle podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne gr m? 13 267
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. gr 20cm
DP 4426S m? 13 267,00
27 04.04.02 \;yzk:cnn:nie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne $r. m2 815
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. ér. gr 24cm
Zatoka autobusowa m? 815,00
28 04.04.02  (Wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego gr 15cm m? 3664
Chodniki m’ 3664,00
29 04.04.02  (Wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego gr 20cm m? 1171
Zjazdy m’ 1170,50
04.06.01.a  [Podbudowa z betonu popiotowego
30 04.06.01.a  |Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiotowego Rm=2,5MPa gr 15cm m? 20 604
DP 4426S m? 20603,78
31 04.06.01.a |Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiotowego Rm=1,5MPa gr 15cm m? 4835
Chodniki m? 3664,00
Zjazdy m? 1170,50
32 04.06.01.a  |Wykonanie podbudowy gdrnej z betonu popiotowego Rm=2,5MPa gr 20cm m? 17 669
DP 4426S m? 17 669,07
33 04.06.01.a  |Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiotowego Rm=2,5MPa gr 25cm m? 641
Zatoki autobusowe m? 641,00
04.06.01.b  [Podbudowa z betonu cementowego
34 04.06.01.b  |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr 20cm m? 575
Zatoki autobusowe m? 575,00
04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
35 04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowegoAC16P gr.10cm m? 13 267
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr.10cm
DP 4426S od km 3+762.12 do km 5+766.31 m? 13 267,00
SST 05.00.00  [NAWIERZCHNIE
05.03.04 Nawierzchnia betonowa
36 05.03.04  |Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C25/30, gr.20cm m’ 575
Zatoki autobusowe m? 575,00
05.03.05a  |Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
37 05.03.05a  |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiazaca AC16W, gr. 9cm m? 13 267
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
DP 4426S od km 3+762.12 do km 5+766.31 m? 13 267,00
05.03.05b  [Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
38 05.03.05b  |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna PA 8gr. 4cm m? 13 267
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego PA8
DP 4426S m? 13 267,00
39 05.03.05b  [Wykonanie - membrany bitumicznej m? 13 267
Membrana bitumiczna
DP 4426S m? 13 267,00
05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
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Przebudowa drogi powiatowej 4426S Landek-Ligota-Mazancowice-Stare Bielsko - Cze$¢ Il odcinek na terenie gm. Jasienica

L.p. Podstawa |Opis i wyliczenia J.m. llo$¢ jednostek Razem
40 05.03.11  [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: ér. gr. 10 cm m? 9419
Frezowanie nawierzchni konstrukcji na $rednig grubo$¢ 10 cm
DP 44265 m? 9418,80
40.1 Bilans frezowania
- objetos¢ destruktu z frezowania m? 941,90
- objetos¢ destruktu do wbudowania (wg D.04.04.02 oraz 06.03.01) m? 1072,15
- objeto$¢ destruktu do pozyskania m3 -130,25
40.2 Za fadunek i transport na miejsce wbudowania t -234
05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
43 05.03.23  [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka szara m? 3664
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr.
3cm
nawierzchnia chodnikéw m? 3664,00
44 05.03.23  |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka czerwona m? 410
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr.
3cm
Nawierzchnia zjazdow m? 409,50
45 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka m2 12
integracyjna
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr.
3cm
nawierzchnia chodnikow w rejonie przej$¢ dla pieszych m? 12,00
05.03.26a  |Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
46 05.03.26a  |Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi m? 124
Warstwa geosiatki na potaczeniu starej i nowej nawierzchni
przyjeto geosiatke o szeroko$ci 2m
DP 4426S-poczatek/koniec opracowania m’ 24,00
DP 4426S-skrzyzowania m? 70,00
Nad przepustami pod korong drogi
przyjeto geosiatke o szeroko$ci 6m m’ 30,00
SST 06.00.00  [ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 Umochnienie skarp, rowow i $ciekow
47 06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 5cm m’ 3796
Umocnienie przez humusowanie z obsianiem trawa skarp i przeciwskarp m? 3796,20
48 06.01.01 Umocnienie skarp plyta azurowa m’ 317
Umocnienie skarp plyta azurowa gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:2 m? 317,00
49 06.01.01 Umochnienie dna rowu prefabrykatem m 60
Wykonanie rowu z elementow prefabrykowanych m 60,00
06.02.01 Przepusty pod zjazdami
50 06.02.01 Utozenie przepustéw rurowych HDPE o $rednicy 60 cm pod zjazdami m 72
Remont przepustéw pod zjazdami (2 szt.) w ciggu ul. Zabrzeskiej wraz z wykonaniem
umocnien wlotéw i wylotéw w clu udroznienia rowu drogowego
Wykonanie przepustéw pod zjazdami wraz z niezbednymi robotami ziemnymi m 72,00
Wykonanie umocnien wlotéw i wylotéw kostka brukowa zatozono 2m2 umocnienia na )
50.1 m 24,00
szt wlotu/wylotu
502 Wykonanie umocnien wlotow i wylotow ptyta azurowa zatozono 3m2 umocnienia na szt. m? 36,00
vylotu/wylotu
06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
51 06.03.01  |Uzupetnienie poboczy destruktem bitumicznym gr 10cm m? 1742
Pobocza m? 1742,00
52 06.03.01  |Nawierzchnie zjazdéw z destruktu bitumicznego gr 15cm m? 761
Zjazdy m? 761,00

SST 07.00.00  |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01 Oznakowanie poziome

53 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie ciagte m? 328
Oznakowanie materiatami cienkowarstwowymi dla catego projektowanego zamierzenia
zgodnie z projektem organizacii ruchu

Oznakowanie poziome jezdni - linie ciagte m? 328,00

54 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie przerywane m? 76
Oznakowanie materiatami cienkowarstwowymi dla catego projektowanego zamierzenia
zgodnie z projektem organizacii ruchu
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L.p. Podstawa |Opis i wyliczenia J.m. llo$¢ jednostek Razem
Oznakowanie poziome jezdni - linie przerywane m? 76,00
55 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach m? 117
Oznakowanie materiatami cienkowarstwowymi dla catego projektowanego zamierzenia
zgodnie z projektem organizacii ruchu
Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przejéciach m? 117,00
07.02.01 Oznakowanie pionowe
56 07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 69
Stupki z rur stalowych @50 szt. 67,00
Stupki z rur stalowych @70 szt. 2,00
57 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkow szt. 68
Oznakowanie dla catego projektowanego odcinka zgodnie z projektem organizacji ruchu szt 68.00
58 07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe szt. 20
Ustawienie stupkow prowadzacych U-1a/U1b z oznakowaniem U-7 i U-8 szt 20,00
07.05.01 Bariery ochronne stalowe
59 07.05.01 Bariery ochronne stalowe m 400
N2/C/W4 m 400,00
07.06.01a _|Ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydroznych
60 07.06.01a  |Ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydroznych m 102
MontaZz ogrodzen przy posesjach przydroznych m 102,00
61 07.06.01a  |Regulacja wysokosciowa bram i furtek szt. 9
Montaz ogrodzen przy posesjach przydroznych szt 9,00
SST 08.00.00  [ELEMENTY ULIC
08.01.01 Krawezniki betonowe
62 08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na fawie betonowej m 3675
Krawezniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem tawy
) m 3675,00
betonowej
63 08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22cm na fawie betonowej m 856
Krawezniki betonowe obnizone na zjazdach/zatokach/przejsciach dla pieszych
postojowych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem fawy m 856,00
betonowej
08.03.01 Obrzeza betonowe
64 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm m 2190
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo
piaskowej 3cm wraz z wykonaniem tawy betonowej
chodniki m 2 190,00
65 08.03.01 Ustawienie palisady betonowej 60x10 cm m 30
Ustawienie palisady betonowej o wymiarach 60x10 cm na podsypce cementowo
piaskowej 3cm wraz z wykonaniem tawy betonowej
chodniki m 30,00
08.05.00  [Scieki
66 08.05.00 Scieki z kostki betonowej o gr. 8cm m 3663
Wykonanie $ciekow przykraweznikowych z kostki brukowej betonowej m 3663,00
SST 10.00.00  |INNE ROBOTY
10.01.01 Mury oporowe
67 10.01.01 Wykonanie muru oporowego z betonu o wysokosci do 1.50m na fawie betonowej m 20
Wykonanie muru oporowego z elementéw prefabrykowanych o wysokosci do 1.50m na
tawie betonowej
od km 4+400 do km 4+420 (zatoka autobusowa) m 20,00
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PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZANCOWICE- STARE BIELSKO

CZESC Il -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA

BRANZA KANALIZACYJNA
T . llos¢
L.p.| Podstawa Opis i wyliczenia J.m. jednostek Razem
SST 03.00.00 |KANALIZACJA DESZCZOWA - Km3+607,06 - 5+764,04
CPV| 45300000-0
03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanat D306
UWAGA: rozebranie nawierzchni ujeto w branzy drogowej
1 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 188,7
Wykonanie kolektoréw kanalizacji deszczowej fi300mm m 188,70
1.1 Wykonanie wykopéw pod kolektor 1=188,7m szer=1,10m m3 273,00
12 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 166,00
wykopu 1,10m
1.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 107,00
14 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 249,00
2 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 49,3
Wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 49,30
2.1 Wykonanie wykopéw pod przykanaliki [=49,3m szer=1,0m m3 68,30
29 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 34,60
wykopu 1,0m
2.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 33,70
24 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 51,90
3 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 10
Wykonanie studni zelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 10,00
31 Wykonanie wykopéw pod studnie m3 138,50
3.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szeroko$ci wykopu m3 7,80
3.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokosci wykopu m3 103,50
34 Zasypanie gruntem rodzimym m3 8,00
35 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 195,75
4 03.02.01 Zabezpieczenie istniejacej infrasturktury m 8
Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi m 8,00
03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanat DVII
UWAGA: rozebranie nawierzchni ujeto w branzy drogowej
5 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 126,4
Wykonanie kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 300mm m 126,40
5.1 Wykonanie wykopéw pod kolektor 1=126,4m szer=1,10m m3 214,90
52 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 11120
wykopu 1,10m
53 Zasypanie gruntem rodzimym m3 105,70
54 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 163,80
6 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 29
Wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 29,00
6.1 Wykonanie wykopow pod przykanaliki 1=29,0m szer=1,0m m3 31,00
6.2 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 20,40
wykopu 1,0m
6.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 10,60
6.4 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 30,60
7 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 5
Wykonanie studni zelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 5,00
71 Wykonanie wykopdw pod studnie m3 85,00
7.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szeroko$ci wykopu m3 4,00
7.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokosci wykopu m3 64,00
74 Zasypanie gruntem rodzimym m3 4,40
7.5 Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu t 120,90
8 03.02.01 Urzadzenia podczyszczajace kpl 1
Wykonanie separtora zintegrowanego z osadnikiem kpl 1,00
8.1 Wykonanie wykopéw pod separator m3 52,50
8.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewka betonwa, podsypka m3 1,30
8.3 Obsypka do wierzchu wykopu, na szerokosci wykopu m3 33,30
8.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 8,00
8.5 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 66,75
9 03.02.01 Wylot W-VII do rowu melioracyjnego kpl 1
Wykonanie wylotu D300mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00
9.1 Umocnienie dna rowu i skarp rowu kostka granitowag m2 23,60
03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanat DVIII
UWAGA: rozebranie nawierzchni ujeto w branzy drogowej
10 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 137,8
Wykonanie kolektoréw kanalizaciji deszczowej fi 300mm m 137,80
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZANCOWICE- STARE BIELSKO

CZESC Il -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA

BRANZA KANALIZACYJNA
- . llosé
L.p.| Podstawa Opis i wyliczenia J.m. jednostek Razem
10.1 Wykonanie wykopéw pod kolektor 1=137,80m szer=1,10m m3 291,00
10.2 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 12130
wykopu 1,10m
10.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 165,00
10.4 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 189,00
1. 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 17,80
Wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 17,80
1.1 Wykonanie wykopéw pod przykanaliki I=17,80m szer=1,0m m3 41,00
12 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokosci m3 13.40
wykopu 1,0m
11.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 27,60
11.4 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 20,10
12 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 5
Wykonanie studni zelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 5,00
121 Wykonanie wykopéw pod studnie m3 138,50
12.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokosci wykopu m3 3,90
12.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szeroko$ci wykopu m3 99,30
12.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 2,50
12.5 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 204,00
13 03.02.01 Urzadzenia podczyszczajace kpl 1
Wykonanie separtora zintegrowanego z osadnikiem kpl 1,00
131 Wykonanie wykopéw pod separator m3 47,30
13.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewka betonowa, podsypka kpl 1,20
13.3 Obsypka do wierzchu wykopu, na szeroko$ci wykopu m3 30,10
13.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 4,50
13.5 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 64,20
14 03.02.01 Wylot W-VIIl do rowu melioracyjnego kpl 1
Wykonanie wylotu D300mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00
141 Umocnienie dna i skarp rowu kostka granitowa na podsypce cem-piask 1:4 m2 22,40
03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanat DIX
UWAGA: rozebranie nawierzchni ujeto w branzy drogowej
19 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 450mm m 208,70
Wykonanie kolektoréw kanalizaciji deszczowej fi 450mm m 208,70
19.1 Wykonanie wykopow pod kolektor [=208,70m szer=1,30 m m3 502,00
19.2 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 284,40
wykopu 1,25m
19.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 217,60
19.4 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 426,60
20 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 400mm m 168,90
Wykonanie kolektoréw kanalizaciji deszczowej fi 400mm m 168,90
20.1 Wykonanie wykopéw pod kolektor 1=168,90m szer=1,25 m m3 457,70
202 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 183.80
wykopu 1,25m
20.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 273,90
204 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 275,70
21 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 214
Wykonanie kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 300mm m 214,00
211 Wykonanie wykopéw pod kolektor 1=214,00m szer=1,10m m3 418,20
212 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 17160
wykopu 1,10m
21.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 246,60
214 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 257,40
22 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 113,30
Wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 113,30
221 Wykonanie wykopdw pod przykanaliki I=113,30m szer=1,0m m3 178,00
29 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 78.70
wykopu 1,0m
223 Zasypanie gruntem rodzimym m3 99,30
224 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 118,05
23 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 23
Wykonanie studni zelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 23,00
231 Wykonanie wykopéw pod studnie m3 378,90
232 Podsypka pod studnie gr 10cm na szeroko$ci wykopu m3 16,40
23.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokosci wykopu m3 287,10
234 Zasypanie gruntem rodzimym m3 15,50
235 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 545,10
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZANCOWICE- STARE BIELSKO

CZESC Il -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA

BRANZA KANALIZACYJNA
- . llosé
L.p.| Podstawa Opis i wyliczenia J.m. jednostek Razem
24 03.02.01 Urzadzenia podczyszczajace kpl 1
Wykonanie osadnika Dn1200mm kpl 1,00
Wykonanie separtora Dn1500mm kpl 1,00
241 Wykonanie wykopéw m3 50,60
242 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewka betonowa, podsypka kpl 1,00
243 Wykonanie fundamentu pod osadnik wraz z podlewka betonowa, podsypka kpl 1,00
244 Obsypka do wierzchu wykopu, na szerokosci wykopu m3 38,90
245 Zasypanie gruntem rodzimym m3 8,50
24.6 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 63,15
25 03.02.01 Wylot W-IX do rowu melioracyjnego kpl 1
Wykonanie wylotu D450mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00
25.1 Umocnienie dna rowu kostka granitowa na podsypce cem-piask 1:4 m2 7,20
25.2 Umocnienie skarp rowu kostka granitowag na podsypce cem-piask 1:4 m2 11,20
26 03.02.01 Wiot z rowu melioracyjnego do kanalizacji kpl 1
Wykonanie wlotu z rowu melioracyjnego D300 kpl 1,00
26.1 Zabudowa prefabrykowanegoelementu wlotu owym. 1,8x0,826x0,8 kpl 1,00
26.2 Umocnienie dna rowu kostka granitowa na podsypce cem-piask 1:4 m2 1,20
26.3 Umocnienie skarp rowu kostka granitowa na podsypce cem-piask 1:4 m2 3,60
26.4 Zabudowa kraty na wlocie kpl 1,00
27 03.02.01 Zabezpieczenie istniejacej infrasturktury m 10
Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi m 10,00
03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanat DX
UWAGA: rozebranie i odtworzenie nawierzchni ujeto w branzy drogowej
29 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 450mm m 214,90
Wykonanie kolektoréw kanalizaciji deszczowej fi 450mm m 214,90
29.1 Wykonanie wykopéw pod kolektor [=214,90m szer=1,30 m m3 578,80
292 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokosci m3 269,20
wykopu 1,25m
29.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 309,60
294 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 403,80
30 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 400mm m 211,50
Wykonanie kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 400mm m 211,50
30.1 Wykonanie wykopéw pod kolektor 1=211,50m szer=1,25 m m3 598,60
302 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 235,60
wykopu 1,25m
30.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 363,00
304 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 353,40
31 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 288,2
Wykonanie kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 300mm m 288,20
311 Wykonanie wykopéw pod kolektor 1=288,20m szer=1,10m m3 704,60
312 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 254,40
wykopu 1,10m
31.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 450,20
314 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 381,60
32 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 128,40
\Wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 128,40
321 Wykonanie wykopow pod przykanaliki 1=128,40m szer=1,0m m3 205,00
3292 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szeroko$ci m3 87.60
wykopu 1,0m
323 Zasypanie gruntem rodzimym m3 117,40
324 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 131,40
33 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 22
Wykonanie studni zelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 22,00
331 Wykonanie wykopéw pod studnie m3 428,00
33.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szeroko$ci wykopu m3 17,00
333 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokosci wykopu m3 327,00
334 Zasypanie gruntem rodzimym m3 7,40
335 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 630,90
34 03.02.01 Urzadzenia podczyszczajace kpl 1
Wykonanie osadnika Dn1200mm kpl 1,00
Wykonanie separtora Dn1500mm kpl 1,00
34.1 Wykonanie wykopow m3 36,00
34.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewka betonowa, podsypka kpl 1,00
34.3 Wykonanie fundamentu pod osadnik wraz z podlewka betonowa, podsypka kpl 1,00
344 Obsypka do wierzchu wykopu, na szeroko$ci wykopu m3 26,00
345 Zasypanie gruntem rodzimym m3 4,80
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZANCOWICE- STARE BIELSKO

CZESC Il -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA

BRANZA KANALIZACYJNA
- . llosé
L.p.| Podstawa Opis i wyliczenia J.m. jednostek Razem
34.6 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 46,80
35 03.02.01 Wylot W-X do rowu melioracyjnego kpl 1
Wykonanie wylotu D450mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00
35.1 Umocnienie dna rowu kostka granitowa na podsypce cem-piask 1:4 m2 3,20
35.2 Umocnienie skarp rowu kostka granitowag na podsypce cem-piask 1:4 m2 11,60
36 03.02.01 Zabezpieczenie istniejacej infrasturktury m 36
Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi m 36,00
03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanat DXI
UWAGA: rozebranie nawierzchni ujeto w branzy drogowej
37 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 137,8
Wykonanie kolektoréw kanalizacji deszczowej fi 300mm m 137,80
371 Wykonanie wykopéw pod kolektor 1=137,80m szer=1,10m m3 69,40
379 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokosci m3 35,00
wykopu 1,10m
37.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 34,40
374 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 52,50
38 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 17,80
Wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 17,80
38.1 Wykonanie wykopow pod przykanaliki I=17,80m szer=1,0m m3 8,00
382 Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokosci m3 4,00
wykopu 1,0m
38.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 4,00
384 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu t 6,00
39 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 2
Wykonanie studni zelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 2,00
39.1 Wykonanie wykopéw pod studnie m3 45,40
39.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokosci wykopu m3 2,05
39.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szeroko$ci wykopu m3 35,90
394 Zasypanie gruntem rodzimym m3 2,30
39.5 Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu t 64,65
40 03.02.01 Wylot W-XI do rowu melioracyjnego kpl 1
Wykonanie wylotu D300mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00
401 Umocnienie dna i skarp rowu kostka granitowa na podsypce cem-piask 1:4 m2 22,40
41 03.02.01 Wiot z rowu melioracyjnego do kanalizacji kpl 1
Wykonanie wlotu z rowu melioracyjnego D300 kpl 1,00
411 Zabudowa prefabrykowanego elementu wlotu o wym. 1,8x0,82x0,6 kpl 1,00
41.2 Umocnienie dna rowu kostka granitowa na podsypce cem-piask 1:4 m2 1,20
413 Umocnienie skarp rowu kostka granitowa na podsypce cem-piask 1:4 m2 5,40
414 Zabudowa kraty na wlocie kpl 1,00
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NAZWA OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBOT
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Grupy Klasy Kategorie
Kody CPV 45200000-9 45230000-8 45231300-8




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZANCOWICE- STARE BIELSKO

CZESC Il -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA

BRANZA WODOCIAGOWA
T . llos¢
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. jednostek Razem
225 43213::;3058 Przebudowa sieci wodociagowych
01.03.05 Przebudowa sieci wodociggowych - odcinki W29 - W32
1 01.03.05 Demontaz wodociggu m 28,00
1.1 Wykop pod demontaz wodociggu m3 40,00
1.2 Demontaz wodociagu i wywdz - Dz 40stal m 28,00
2 01.03.05 Sie¢ wodociaggowa m 28,00
Ulozenie wodociggu wraz z montazem, D50TS PE m 28,00
2.1 Wykonanie podsypki pod wodociag gr 20cm m3 5,00
2.2 Wykonanie obsypki wodociagu gr 30cm m3 8,20
2.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 26,80
2.4 Zatadunek, wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu t 19,80
01.03.05 Przebudowa sieci wodociggowych - odcinki W27 - W28
3 01.03.05 Demontaz wodociagu m 13,00
31 Wykop pod demontaz wodociagu m3 20,50
3.2 Demontaz wodociagu i wywéz - Dz 150stal m 13,00
4 01.03.05 |Sie¢ wodociagowa m 13,00
UloZenie wodociggu wraz z montazem, D180TS PE m 13,00
4.1 Wykonanie podsypki pod wodociag gr 20cm m3 3,00
42 Wykonanie obsypki wodociagu gr 30cm m3 4,80
43 Zasypanie gruntem rodzimym m3 12,70
44 Zatadunek, wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu t 11,70
01.03.05  |Przebudowa sieci wodociagowych - odcinki W25 - W26
5 01.03.05  |Demontaz wodociagu m 13,00
5.1 Wykop pod demontaz wodociagu m3 32,00
5.2 Demontaz wodociagu i wywdz- Dz 250stal m 13,00
6 01.03.05 |Sie¢ wodociagowa m 13,00
UloZenie wodociggu wraz z montazem, D280TS PE m 13,00
6.1 Wykonanie podsypki pod wodociag gr 20cm m3 2,60
6.2 Wykonanie obsypki wodociagu gr 30cm m3 7,50
6.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 21,90
6.4 Zatadunek, wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu t 15,15
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NAZWA OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA GAZOWA

Grupy Klasy Kategorie
Kody CPV 45200000-9 45230000-8 45231200-7




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

DLA ZADANIA - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZANCOWICE- STARE BIELSKO

CZ.Il -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA

T . llos¢
L.p.| Podstawa Opis i wyliczenia J.m. jednostek Razem
SST|  01.03.06 Przebudowa sieci gazowych
CPV| 45231220-3
01.03.05  |Przebudowa sieci gazowych na odcinku - G11 - G12

1 01.03.05 Demontaz gazociagu m 11,00
1.1 Wykop pod demontaz gazociagu sr.gt.1,40m m3 13,90

1.2 Demontaz gazociagu i wywéz - Dn 32stal m 11,00

2 01.03.05 Sie¢ gazowa m 11,00

Utozenie gazociggu D40TS PEmm w gotowym wykopie m 11,00
2.1 Wykonanie podsypki pod gazociag gr 10cm m3 1,00
2.2 Wykonanie obsypki gazociagu gr 20cm m3 2,40
2.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 10,50
2.4 Zatadunek, wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu t 5,10
01.03.05 |Przebudowa sieci gazowych na odcinku - G13 - G14

3 01.03.05  [Demontaz gazociagu m 11,00
31 Wykop pod demontaz gazociagu sr.gt.1,45m m3 14,35
3.2 Demontaz gazociggu i wywéz - Dn 80stal m 11,00

4 01.03.05 |Sie¢ gazowa m 11,00

Utozenie gazociaggu DIOTS PEmm w gotowym wykopie m 11,00

4.1 Wykonanie podsypki pod gazociag gr 10cm m3 1,00
42 Wykonanie obsypki gazociagu gr 20cm m3 2,90
43 Zasypanie gruntem rodzimym m3 10,45
44 Zatadunek, wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu t 5,85
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA ELEKTRYCZNA
Grupy Klasy Kategorie
45200000-9 45230000-8 45231000-5
Kody CPV
45300000-0 45310000-3 45316000-5




PRZEDMIAR ROBOT

CZESC Il - ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZANCOWICE- STARE BIELSKO

BRANZA ELEKTRYCZNA
T llosé
L.p. Podstawa  [Opis i wyliczenia J.m. jednostek
D-01.03.01 Przebudowa sieci elektroenergetycznej
D-01.03.01 Rozbiérka sieci elektroenergtycznej
1 Demontaz przewodoéw izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do km/1 przew.
D-01.03.01 .
ponowneao montazu 0,176
2 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl
D-01.03.01 100
3 Demontaz wysiggnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub $cianie szt
D-01.03.01 100
4 D-01.03.01 Demontaz stupow zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt 300
5 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. I-Il m
D-01.03.01 6700
D-01.03.01 Budowa sieci elektroenergtycznej
6 Wykopy mech.z recznym zasyp.o glebok.do 2.5 m w gruncie kat. Il przy uzyciu koparki m3
D-01.03.01 ST
podsiebiernei dla stupow elektroenergetycz. 7,50
7 Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o dtugosci do  [stup
D-01.03.01 105m 200
8 D-01.03.01 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - blizniaczy stup ' 00
9 Montaz konstrukcji przelotowej, naroznej, odciagowej na stupie stojacym dla linii niskiego napiecia [szt.
D-01.03.01 3300
10 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju km.przew.
D-01.03.01
4x35 mm2 0,176
1 Montaz z wejéciem na stup bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego napiecia kpl.
D-01.03.01 100
12 D-01.03.01 Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysiegnik jednoramienny z  [kpl.
o lampa rteciowa (1 zarowka) (oprawa z demontazu) 1,00
13 Weciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w wysiegnik na stupie m
D-01.03.01 6.00
14 Montaz mostkow roztgcznych (przekréj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskiego napiecia szt.
D-01.03.01 18,00
15 Montaz z kosza podno$nika samochodowego odgromnikéw dla linii niskiego napiecia kpl.
D-01.03.01 8.00
16 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 m w gruncie kat.IV m
D-01.03.01 80,00
17 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mtotem recznym - dt. |szt.
D-01.03.01 -
uziemiacza do 4.5m - kat.ar.lll 8,00
18 D-01.03.01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 20
19 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar.
D-01.03.01 100
D-01.03.01 Zabezpieczenie istniejacych sieci kablowych
20 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
D-01.03.01 160,00
21 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m2
D-01.03.01 40.00
22 D-01.03.01 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2 8000
23 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie m2
D-01.03.01 8000
24 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m
D-01.03.01 8000
25 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV m
D-01.03.01 7100
26 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
D-01.03.01 302.00
27 Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie /zabezpieczenie istniejacych  [m
D-01.03.01 kabli 151.00
28 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. [V m
D-01.03.01 8000
29 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV [m
D-01.03.01 7100
30 D-01.03.01 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2

80,00




Obstuga geodezyjna + dopuszczenie

D-01.03.01
31 D-01.03.01 Wytyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl %
32 D-01.03.01 Wylaczenie linii i dopuszczenie do prac na niskim napigciu kpl

12,00




