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1.

Cel i zakres opracowania.

1.1 Cel opracowania.

Zatozeniem opracowania jest wykonanie projekiu przebudowy kolidujgcych linii
kablowych ziemnych oraz linii napowietrznej 6 kV, w zwigzku z projektem drogi
powiatowej nad Biafg do DK-1 oraz rozbudowg pasa lotniska w ramach koncepcii
kompleksowego uzbrojenia terendow poprzemystowych — etap 1 na terenie Parku
Technologicznego Przemystu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach.

1.2 Podstawa wykonania.

Opracowanie wykonano na podstawie:

zlecenia Inwestora, :

dokumentaciji technicznej udostepnionej przez Przedsigbiorstwo Gaérnicze
"SILESIA" Sp. z 0.0.,

uzgodnien z przedstawicielami Przedsiebiorstwa Gérniczego "SILESIA"
Sp.z 0.0,

projekt budowlanc-wykonawczy ,Budowa Drogi Powiatowej nad Biatkg do
DK-1'w ramach koncepcji kompleksowego uzbrojenia terenéw przemystowych
pod dziatalno$¢ gospodarczg , opracowanego przez biuro projektowe
NORDA, '

aktualnych przepiséw i norm,

wizji w terenie.

1.3 Zakres opracowania, )

Opracowanie obejmuje:

wykonanie projekfu przebudowy kolidujacej linii kablowej ziemnej SN 6 kV relagji
rozdzielnia 6 kV R-1 pole nr 13 — Szyb nr 5 w Rudottowicach rozdzielnia 6 kV R-5
pole nr 2 ~ linjia nr 1,
wykonanie projektu przebudowy kolidujacej linii napowietrznej SN 8 kV relacji
rozdziginia 6 kV R-2 pole nr 12 — Szyb nr 5 w Rudofiowicach rozdzielnia 6 kV R-5
pole nr 9 — linia nr 2,

wykonanie projektu przebudowy kolidujacej finii kablowe] ziemnej SN 6 kV relacji
rozdzielnia 6 kV RA-1 pale nr 3 — Szyb nr 5 w Rudoftowicach rozdzielnia 6 kV R-4
pole nr 9 — [inia nr 3.

2. Opis techniczny.

2.1 Podstawowe dane techniczne.

Napiecie znamionowe przekiadanych kabli SN - 3,6/6 kV
Napiecie izolacji przektadanych kabli SN ~-7,2kV
Napiecie znamionowe istniejacej linii napowietrznej SN -6 kV
Napiecie izolacji istniejacej linii napowietrznej SN -72kV
Rodzaj gruntu : drednif uzbrojony
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2.2 Przebudowa iinii kablowej SN 6 kV — linia nr 1.

Stan istniejgcy

Istniejaca linia kablowa prowadzona jest czeSciowo w rowie kablowym, czesciowo na
konstrukeji wsporczej kablem typu NKGby 3x185 mm? Rzeke Wisle w migjscu wskazanym
na planie linia przekracza na konstrukcji wsporczej — kladka (fotografia nr 3).

Rozwigzanie fechniczne.

Kolidujacg linie kabldwq nalezy przebudowaé¢ kablem o zylach miedzianych typu
YHGXSekyn 3x1 85 mm? prowadzac go w rowie kablowym po trasie wskazanej na planie
sytuacyjnym. W migjscach wskazanych na planie projektowany kabel mufowaé nalezy
z kablem istnigjgcym mufg typu SAKOP 8/3 do 240 mm?. Przejscie pod projektowang drogg
oraz pod projektowanym pasem wykona¢ w rurze osfonowej typu RHDPE o $rednicy
225 mm. Rura ostonowa powinna byé zgrzewana doczolowo i przygotowana przed
wiozeniem jej do rowu. Rure utozyé wraz z rurg zapasowa, o tej samej diugosci i rednicy.

W miejscu skrzyzowania kabla z rzekg Wistg kabel podwiesi¢ pod istniejgcg konstrukcjg
kiadki. Kabel w tym migjscu ulozyé w rurze ostonowej RHDPE o drednicy 225 mm.
Mufowanie z istniejgcym kablem wykona¢ ok. 20 m za rzekg, przy wejsciu na istniejgca
konstrukcie wykonac¢ mufe technologiczng’. ' ‘
Korice rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem za pomocg pianki. Przy mufach oraz
przy przepuscie postawi¢ zapas kabla. Nakablu przy przepustach oraz na kablu
w odstepach co 10m po trasie kabla zatoZzy¢ oznaczniki kablowe.

Oznaczniki powinny zawierag -
. 1) symbol i nr ewidencyjny linii,

2) oznaczenie typu kabla,

3) znak uzytkownika kabla

4) rok utozenia kabla
Tresé tabliczki powinna by¢ uzgodniona z uzytkownikiem kabla, tj. PG Silesia.
Kabel uktadaé w rowie kablowym na giebokosci 80 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm,
tak ufoZony kabel nalezy zasypac kolejng 10 cm warsiwg piasku a nastepnie 15 cm warstwa
rodzimego gruntu pozbawiong ciat obcych, a catosé wykopu przykryé czerwong folig kablowg
o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Calos¢ wykopu zasypywaé warstwami
wszystkie starannie zageszczajgc. Rure ostonowg pod projekiowang drogg i zjazdem
ukiada¢ na giebokosci co najmniej 1 m pod warstwami konstrukeyjnymi jezdni.
Frzed zasypaniem kable podlegajg odbiorowi przez operatora oraz inwentaryzacji
geodezyjnej. Po zainstalowaniu kabli nalezy dokonaé¢ pomiarow kontralnych izolacji.
UWAGA:
Wszystkie zastosowane kable, mufy, osprzet powinny posiadaé wiasciwe atesty i
dopuszczenia do stosowania.
Kable linii sgsiednich uktada¢ w odlegtosci co najmniej 4 m.




2.3 Przebudowa linii kablowej SN 6 kV — linia nr 2.

Stan istniefacy
Istniejaca linia napowietrzna prowadzona jest na stupach sprefabrykowanych z zerdzi ZN-12
przewodami gotymi typu AFL- 6 150 mm2 w ukfadzie ptaskim. Na stup nr 1 linia
wyprowadzona jest ze stacji dwoma kablami typu YAKY 3x240 6 kV.
Istniejace stupy oznaczone na planie nr 1, 2, 3, 4 zobrazowane sg na fotograﬁach
nr4,56,7.
Rozwigzanie techniczne.
Kolidujgca linie napowietrzng -nalezy na odcinku od rozdzielni de slupa nr 4 skablowaé
kablem o zylach miedzianych typu YHGXSekyn 3x240 mm® prowadzac go w rowie
- kablowym po trasie wskazanej na planie sytuacyjnym. Na istnigjagcym stupie mocnym nr 4
kabel zakonczyé gfowicy kabiowq i zabudowaé odgromniki zgodnie ze schematem
~ wskazanym na rys. nr 4. W zwiazku z tym na istniejacym stupie mocnym nalezy montowad
konstrukcje wsporczg pod odgromniki oraz glowice kablowg. Dla mozliwosci dokonywania
obstugi urzadzen zainstalowaé na stupie podest roboczy. Kabel po stupie prowadzi¢ w rurze
ostonowej typu SV160 (odporne] na dziatanie promieniowania ultrafioletowego) Przejscie pod
projektowang drogg oraz pod projekfowanym pasem starfowym wykonaé w rurze osfonowej
typu RHDPE o érednicy 225 mm. Przejscie pod drogami wewnetrznymi wykonaé w rurze
ostonowej typu RHDPE o $rednicy 200 mm. Rury ostonowe powinny byé zgrzewane
doczotowo i przygotowane przed wiozeniem do rowu. Rure utozyé wraz z rurg zapasowg o
tej samej dtugosci i érednicy.
Kofce rur astonowych zabezpieczyc przed zamufanfem za pomocg pianki. Przy mufach oraz
przy przepuscie postawi¢ zapas kabla. Nakablu przy przepustach oraz na kablu
w odstepach co 10m po trasie kabla zatozy¢ oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny zawierag :

1} symbol i nr ewidencyjny linii,

2) oznaczenie typu kabia,

3) znak uzytkownika kabla

4) rok utozenia kabla
Tres¢ tabliczki powinna by¢ uzgedniona z uzytkownikiem kabla, {j. PG Silesia.
Kabel ukfadac w rowie kablowym na gitgbokosci 80 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm,
tak utozony kabel nalezy zasypa¢ kolejng 10 cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwg
rodzimego gruntu pozbawiong ciat obeych, a catosé wykopu przykry¢ czerwong folig kablowg
o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Calo$é wykopu zasypywaé warstwami
wszystkie starannie zaggszczajge. Rure osfonowg pod projektowang drogg i zjazdem
ukfadaé na giebokosci co najmniej 1 m pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni.
Przed zasypaniem kable podlegajg odbiorowi przez operatora oraz inwentaryzacji
geodezyjnej. Po zainstalowaniu kabli nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych izolacii.
UWAGA:
Wszystkie zastosowane kable, mufy, osprzet powinny posiadaé atest Wyzszego Urzedu
Garniczego.
Kable linii sgsiednich uktadaé w odlegtosci co najmniej 4 m.
Kabel ze stacji wyprowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK o Srednicy 200 mm.
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2.4 Przebudowa linii kablowej SN 6 kV — linia nr 3.

Stan istniejacy

Istnigjaca linia kablowa prowadzona jest czesciowo w rowie kablowym, czesciowo na
kanstrukcji wsporczej kablem typu NAYSFGy 3x240 mm?> Rzeke Wiste w migjscu
wskazanym na planie linia przekracza na konstrukcji wsparczej — estakada (fotografia nr 1 i

nr2).

Rozwigzanie techniczne.

Kolidujgca linie kablows nalezy przebudowaé kablem o zytach miedzianych typu
YHGXSekyn 3x240 mm? prowadzac go w rowie kablowym po trasie wskazanej na planie
sytuacyjnym. W miejscach wskazanych na planie projekiowany kabel mufowaé¢ nalezy
z kablem istniejacym mufg typu SAKOP 8/3 do 240 mm?®. Przejscie pod 'projektowanq drogg
oraz pod projekiowanym pasem wykonaé w rurze ostonowej typu RHDPE o Srednicy
225 mm. Rura oslonowa powinna by¢ zgrzewana doczotowo i przygoiowana przed
wiozeniem jej do rowu. Rure utozy¢ wraz z rurg zapasowg o tej samej diugosci i Srednicy.

W miejscu skrzyzowania kabla z rzekg Wislg kabel podwiesi¢ pod istniejgcg konstrukcjg
estakady. Mufowanie z istniejgcym kablem wykonaé ok. 20 m za rzeka; przy wejsciu na
istniejgcy konstrukcje wykonaé mufe jtechnologiczng”. ' '

Konice rur ostonowych zabezpieczyé przed zamulaniem za pomocg pianki. Przy mufach oraz
przy przepuscie postawiC zapas kabla. Na kablu przy przepustach oraz na kablu
w odstepach co 10m po trasie kabla zatozy¢ oznaczniki kablowe.

Oznaczniki powinny zawieraé : . ‘ ' ’

1) symbol i nr ewidencyjny linii, '

2) oznaczenie typu kabla,

3) znak uzytkownika kabla

4) rok utozenia kabla
Tresé tabliczki powinna by¢ uzgodniona z uzytkownikiem kabla, tj. PG Silesia.
Kabel uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci 80 cm na warstwie piasku ¢ grubosci 10 cm,
tak utozony kabel nalezy zasypac kolejng 10 cm warstwa piasku a nastepnie 15 cm warstwg
rodzimego gruntu pozbawicna ciat obcych, a catodé wykopu przykryé czerwong folig kablowag
0 grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Catos¢ wykopu zasypywaé warstwami
wszystkie starannie zageszczajac. Rure osfonowg pod projektowang drogg i zjazdem
uklada¢ na gtebokosci co najmniej 1 m pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni.
Przed zasypaniem kable podlegajg odbiorowi przez operatora oraz inwentaryzacji
gecdezyjnej. Po zainstalowaniu kabli nalezy dokonaé pomiaréw kontroinych izolacii.
UWAGA:
Wszystkie zastosowane kable, mufy, osprzet powinny posiadaé wlasciwe atesty i
dopuszczenia do stosowania.
Kable linii sgsiednich ukiadaé¢ w odleglosci co najmniej 4 m.
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Wraz z kablem energetycznym prowadzony jest kabel teletechniczny. Przebudowa
wymienionego kabla nie jest przedmiotem niniejszego projektu. Kabel teletechniczny
przebudowywany bedzie na podstawie odrebnego opracowania.

2.5 Przejscie linii przez rzeke Wiste.

Przez rzeke Wisle oraz przylegle waly stanowigce PGR 706/133, 707/133, 708/133
w Rudoftowicach wykonane sg metalowe pomosty. Jeden z pomostéw stanowi konstrukcjg
dla podwieszenia kabli elekiroenergetycznych oraz instalacji technologicznych, drugi oprocz
funkcji konstrukeji wsporczej stanowi kiadke dla pieszych.

Sposob przebudowy istniejgcych finii kablowych w zwigzku z przekroczeniem rzeki Wisty
wskazany jest w punkcie 2.2 i 2.4 oraz na planie sytuacyjnym. W miejscach zejécia z
pomostéw podwieszone pod konstrukecja kable potaczy¢ za pomoca mufowania z kablami
istniejgcym i projekiowanym w zwigzku z budowg pasa startowego lotniska.

Zaleca sie przeprowadzenie konserwacji istniejacych konstrukeji wsporczych, ze wzgledu na
liczne Slady korozji na ich powierzchni.

Sposob i migjsce przejscia kabli elektroenergetycznych przez rzeke Wiste zostat uzgodniony
z Rejonowym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Gliwicach operatem wodno prawnym.

3. Dobér kabili.

Dobrane kable speiniajg warunki zwarciowe | przecigzeniowe w migjscu ich instalowania.
Nie zachodzi potrzeba zmiany nastaw zabezpieczen wytgcznikéw zwarciowych.

4. Uziemienie i ochrona od porazen

Zgodnie z przepisami PN-E-05115 oraz projekt normy ,Ochrona ludzi od porazen
napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia” i wydanymi warunkami
przyfgczenia jako system dodatkowej ochrony przewidziano Uziemienie Ochronne

Wszystkie konstrukcje nalezy uziemic¢ , warto$¢ uziemienia ochronnego nie moze

przekroczyc
R<10Q

Dia przyjete] rezystywnosci gruntu p = 300 omaometrow wykonaé uziom z taémy stalowej
ocynkowaneg] FeZn 30 x 41z plyt uziemiajacych

Przewody uziemiajgce nalezy oznaczyé barwami zgodnie z normag PN-90/E-05023.
Wszystkie tgczenia gtdwne ciggdw bednarki nalezy wykonaé przez spawanie na zakfadke

a miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym.




5. Demontaze

Demontazu podlegaja wszystkie elementy sieci, ktore kolidujg z projektowany ukfadem

drogowym oraz projektowanym pasem startowym lotniska.

Elementy podlegajgce demontazowi wskazane sg na schematach przebudowy.
Wszystkie zdemontowane elementy sieci pozostajg wiasnoscig Przedsigbiorstwa

Garniczego ,Silesia” Sp. z 0.0. i w zwigzku z tym wykonawca robot jest zobowigzany do

rozliczenia z nim i utylizowania wszystkich materiatow zgodnie z obowigzujgoymi w fym

zakresie przepisami.

6. U'wagi koncowe

6.1 Etapowanie prac.

Prace zwigzane z przebudowg linii SN oznaczonych na planach jako linie 1, 2, 3 wykonaé
etapowo.

6.1.1 Linia nr 1.

» Etap 1 - utozenie przepustéw pod projektowanym pasem lotniska i droga.
. Etap 2 - wylozenie | zamufowanie kablf na ,ferenie lotniska”.

6.1.2 Linia nr 2. : . .

» FEtap 1 - od stupa nr2 do slupa nr 4 ~ utozenie przepustéw po projektowanym pasem
lotniska i droga, wylozenie | zamufowanie kabli ,na terenie lotniska”,
wprowadzenie kabla na stup nr 2 polgczenie z istniejaca linig napowietrzna
glowica tymczasowa.

= FEtap 2 - ulozenie przepustdw i wylozenie kabli ,na terenie Zaktadu Gtownego PGS®
od rozdzielni SN do stupa nr 2, mufujac go z kablem utozonym w efapie 1.

6.1.3 Linia nr 3.
e Etap 1 - ufozenie przepustc’aw po projekiowanym pasem lotniska i droga.

e [Etap 2 - wylozenie | zamufowanie kabli na ,terenie lotniska”.

6.2 Uwagi pozostate.

» Catosé prac wykonac¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg i z zachowaniem
wymogow Albumow linii napowietrznych , PN-E-05100 —1, normy SEP N SEP-E-004,
PBUE, zasad BHF i wymagan Wyzszego Urzedu Gorniczego.

« Prace w poblizu urzadzen podziemnych wykonywaé w uzgodnieniu z wiascicielem
medidw, tj. Przedsiebiorstwa Gorniczego ,Silesia” Sp. z 0.0..

s Bezwzglednie stosowad sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
« Wykona¢ odbiér robot zanikowych

+ Do odbioru konicowego dostarczyc do Przedsiebiorstwa Gaérniczego ,Silesia”
Sp. z 0.0. dokumenty powykonawcze z kompletem protokotéw pomiarowych
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» Wykonac pomiar geodezyjny obiektu

« Wykonaé proby i badania pomontazowe

s \Wykonaé pomiary izolacji , proby izolacji

* Wykona¢ badania stwierdzajgce poprawno$¢ wykonania uziemienia ochronnego

+ Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenie muszg posiadac atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz w gornictwie.

7. Przepisy zwigzane

7.1 Normy
PN-E 5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa
PN-B-03322 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze :

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej
na napigcie znamionowe nieprzekraczajgce 6/6 kV. Kable elekiroenergetyczne na napiecie
zn. 0,6/1kV

N-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego :

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze ' S

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

7.2 Inne dokumenty

Norma SEP N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 07 lipca 1994 wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych

i rozbiorkowych Dz, U. Nr 13 Z dn. 10 04 1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Czgsé V
Instalacje elekiryczne, 1973r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81z dn. 26 11 1990r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT: PRZEBUDOWA TRZECH ODCINKOW SIECI SN 6 KV:
- LINIA NR 1 RELAGJI R-1 POLE 13 — SZYB NR 5 W RUDOLTOWICAGH R-5 POLE 2
- LINIA NR 2 RELACJI R-2 POLE 12 ~ SZYB NR 5 W RUDOLTOWICACH R-5 POLE 9

- LINIA NR 3 RELACJi RA~1 POLE 3 - 3ZYB NR 5 W RUDOLTOWICACH R-4 POLE 8

INWESTOR: STAROSTWO BIELSKIE
' ul. PIASTOWSKA 40
43-300 BIELLSKO-BIALA

PROJEKTANT: ANTONI KUKUCZKA /
ul. RYBNA 4
43-300 BIELSKO-BIALA
UPR. BUD. NR 71/92 B-B
SLK/IE/0T92/01
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8.1 Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektdw.

8.1.1 Zakres robdt,

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ przebudowy kolidujgcych linii
kablowych ziemnych oraz linii napowietrznej 6 kV, w zwigzku z projektem drogi
powiatowej nad Biatg do DK-1 oraz rozbudowa pasa lotniska w ramach koncepcji-
kompleksowego uzbrojenia terenéw poprzemystowych — etap 1 na terenie Parku
Technologicznego Przemystu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach.

8.1.2 Kolejnosd robét.
8.1.2.1 Linianr1.

Etap 1 - utoZenie przepustdw pod projektowanym pasem lotniska i droga.

Etap 2 - wylozenie | zamufowanie kabli na ,terenie loiniska”.

8.1.2.2 Linianr2.

8.

Etap 1 - od stupa nr 2 do stupa nr 4 - utozenie przepustéw po projektowanym pasem
lotniska i droga, wytozenie i zamufowanie kabli ,na terenie lotniska”,
wprowadzenie kabla na stup nr 2 potgczenie z istniejgcg linig napowietrzng
gtowicg tymczasowa,

Etap 2 - ulozenie przepustdw i wylozenie kabli ,na terenie Zakiadu Gléwnego PGS”
od rozdzielni SN do stupa nr 2, mufujac go z kablem ulozonym w etapie 1.

1.2.3 Linia nr 3.
Etap 1 - woZenie przepustow po projektowanym paserﬁ lotniska i droga.
Etap 2 - wylozenie i zamufowanie kabli na ,terenie lotniska”.

Kazdy z etapow nalezy wiasciwie udokumentowaé, wykonujac niezbedne szkice,
badania i sprawdzenia oraz pozostatg dokumentacje.

8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

8.3

W trakcie realizacji robot nalezy zwrocié uwage na istniejgce uzbrojenie techniczne
wskazane na planie sytuacyjnych:

- rurociggi wod stonych nalezace do Przedsigbiorstwa gérniczego ,Silesia” Sp. z 0.0,
- linie NN 0,5 kV nalezace do Przedsigbiorstwa gémiczego ,Silesia” Sp. z 0.0.,

- linia WN 110 kV relacji Pszczyna — Sitesia naleZzaca do Tauron Dystrybucja S.A.
Elementy zagospodarowania potencjalnie stwarzajace zagrozenie dla zycia

i zdrowia.

Elementy zagospodarowania potencjalnie stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia
fo:

linie nN 0,5 kV nalezace do Przedsiebiorstwa goérniczego ,Silesia” Sp. z o.0.,

- finia WN 110 KV relacii Pszczyna — Silesia nalezgca do Tauron Dystrybucja S.A.
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8.4 Instfruktaz pracownikow przed przystapieniem do robaét.

Bezpoéredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robot, mistrz, stosownie do zakresu obowiazkow.

Kierownik robdt przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig swoich pracownikdéw w
zakresie realizowanych przez nich robét.

Wszyscy pracownicy powinny posiadaé stosowne uprawnienia do ich realizacji o ile
wymagane sa przepisami. Nalezy do nich zaswiadczenia kwalifikacyjne 1. grupy
w zakresie eksploatacji. Przynajmniej jeden z czlonkéw zespolu roboczege powinien
legitymowaéd sie tego typu uprawnieniami. W razie gdyby technologia wykonywania
robot wymagata stoscwania procedury prac na polecenie pisemne co najmniej oscbha
je wystawiajgca (poleceniodawca) powinna legitymowac sie WaZnym zadwiadczeniem
kwalifikacyjnym 1. grupy w zakresie dozoru. '

Wszyscy pracownicy powinni posiadaé wiasciwg do prowadzonych robot odziez
ochronng wediug obowigzujacych tabel oraz srodki ochrony osobistej w zaleznosci od
ryzyka zawodowego wystepujgcego na okreslonym stanowisku pracy. W zakresie
prowadzonych robot bedg kamizelki ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne oraz
szelki w przypadku prowadzenia robot na wysokosci. | '

Wszyscy pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP, tj. posiadaé
szkolenie wstepne, stanowiskowe oraz okresowe. Szkolenia powinny byé
ewidencjonowane, a kopie stosownych dokumentéw znajdowac sie u kierownika robot.
W zakresie szkolenia kazdy z pracownikow powinien zosta¢ zaznajomiony co najmniej
z ryzykiem wystepujgcym na jego stanowisku pracy, sposobem uzywania Srodkow
ochrony osobistej oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. _

" Kierownik rob6t powinien ponadio posiada¢ do wgladu pracownikdw i organdw
kontrolnych plan BIOZ oraz ocene ryzyka dla wszysikich stanowisk pracy, jakie
wystepujg na budowie w zakresie prowadzonych przez niego robot.

8.5 Srodki techniczne i organizacyjne bezpiecznego wykonywania robét.
Roboty ziemne: )
Nalezy przestrzegac podstawowych zasad bhp wykonywania robot ziemnych:

» roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

e przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg
instalaciji podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych,

» roboty w bezposdrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzié
szczegdblnie ostroznie | pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

» w odlegiosciach mnigjszych od 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na
drewnianych trzonkach,

« teren, na kidrym prowadzone s roboly ziemne, powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice osirzegajgce,

—_ L
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« wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi w odleglosci co
najmnigj 1,0 m od krawedzi wykopu, '

» w przypadku prowadzenia robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych
wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami,

Wszelkie odkrycia nie naniesione i nieuwzglednione na mapach oraz o podejrzanym
wygladzie nalezy zgtaszaé kierownictwu budowy.

Rusztowarnia:

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowar poWinni mie¢ zalozone
pasy ochronne, kidre w czasie pracy muszg byé przymocowane do statych czesci
budowli. Nie wolno moniowaé ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sziucznego
oSwietlenia zapewniajacego dobrg widocznos¢, w czasie gesiej mgly lub ulewnego
deszczu, podczas burzy i-silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 mfs. Do
budowy rusziowan nie wolno- uzywaé drewna nieokorowanego lub desek Zrzynkowych.
Podtuznice rusztowan stojakowych powinny byé umocowane do stojakow | mogg by¢
sziukowane tylko na stojakach. Nie moga one pracowaé jako wsporniki. Deski
pomostowe muszg opierac sie na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone
jest tylko na iezniach. Drabiny rusziowari drabinowych nalezy tak ustawiaé, aby obie
nogi spoczywaty na wspblnej podktadce z grubej deski.

W rusztowaniach® rurowych nie wolno zaklinowywaé potgczen weztowych przez
wkiadanie kawatkéw stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika. Rusztowania

.moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajgcym zgodnosé
. montazu z projektem i warunkami technicznymi.

Nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po diuzsze] przerwie w robotach,

_po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub Sniezycy. -

-Prace na wysokosci

Pracg n wysokoscl jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgce] sie na
wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi fub ziemi.

Do pracy na wysokoSci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokoéci,
na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokoscei co najmniej 1,5 m pelnymi scianami
lub $cianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysckosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysckosé powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi
lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy lub
stuzgcych jako przejscia, powinny byé zainstalowane balustrady skfadajgce sie z
poreczy ochronnych umieszczonych na wysokoSci, co najmniej 1,1 m i kraweznikdw
o wysokosei, co 0,15 m. Pomiedzy poreczg kraweznikiem powinna byé
umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé
wypeiniona w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie osob.

Jezeli ze wzgledu na redzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrady, poreczy i poprzeczki jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne
érodki ochrany pracownikéw przed upadkiem z wysckosci, cdpowiednie do rodzaju i
warunkow wykonywania pracy.
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Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposob
nie zmuszajgcy pracownika do wychylania si@ poza porgcz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi:
pomost roboczy spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:
» powierzchnia pomostu powinna byé wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi i
niezbednych materiatow
e podioga powinna by¢ pozioma rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu
o w widocznym miejscu pomostu  powinny byé umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Roboty instalacyjne: . , )

Roboty instalacyjne skladajg sie z szeregu prac podstawowych, przy ktorych

wykonaniu obowigzujg odpowiednie warunki bhp. W czasie wykonywania prac
montazowych pracownik powinien: -~ stosowaé odziez ochronng, uzywadé bezpiecznych
rusztowan, pracowaé w kasku ochronnym, uzywaé narzedzi i elekironarzedzi
sprawnych w spostb zgodny z przeznaczeniem i dbaé o dobry stan izolacji.
Wykenanie prac moze by¢ powierzone pracownikom, ktorzy posiadajg wymagane
umiejetnodci zawodowe do ich wykonania, zostali przeszkoleni w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz posiadajg wazne zaswiadczenie lekarskie
orzekajace zdolnos¢ do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami | wazne Swiadectwo kwalifikacyjne w
grupie 1.

Woszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez
osobe posiadajgcg uprawnienia wykonawcze do prowadzenia . robdt branzy
elektryczne;. ‘

Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk
uprawniony (wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napigcie siedi, przy
jakiej prowadzone sg prace).

Sposéb prowadzenia prac w poblizu urzgdzerh i sieci podziemnych bedgcych pod
napieciem nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg
prowadzone prace montazowe, konserwacyjne, remontowe Ilub modernizacyjne,
powinny byé wylaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie
i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

Jezeli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen
instalacji energetycznych zagraza bezpieczenstwu pracownikow, fo urzadzenia te
powinny by¢ na czas wykonywania fych prac wylaczone z ruchu.

Wylaczenie urzadzes i instalacji elekiroenergetycznych spod napigcia powinno byé
dokonane w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzgdzenia i instalacje.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukgji
tych prac.

Prace w warunkach szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane co najmnigej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu prob
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i pomiaréw, konserwacii i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV,
wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do fych prac w obecnosci
pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:
e konserwacyjne, modernizacyjne 1 remontowe przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych sie pod napigciem
» wykonywane w poblizu nieosfonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujacych sige pod napieciem,
» przy wylgczonych spod napiecia, lecz nieuziemionych urzgdzeniach
energoelektrycznych lub uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemien —
uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy '

s zwigzane z identyfikacja i przecinaniem kabili

Prace w warunkach szczegoblnego zagrozenia zdrowia | zycia Iudzkiegé nalezy
wykonywaé na podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest
wykonywanie czynnosci zwiazanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz
zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywaé w miejscach wyznaczonych,
w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mieé¢ aktualne atesty (zgodnie z PN
i dokumentacjg producenta)

_Zabronione jest uzywanie narzedzi ki sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane
a ich stan techniczny powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.

W harmonogramie robét wyszczegélnié zabezpieczenia, ktdre uniemozliwig powstanie
na budowie zagrozenia zycia | zdrowia pracownikow i ostb postronnych

1

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:

Za ogrodzenie ferenu i jego prawidlowe oznakowanie odpowiedzialny jest kierownik
robét. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na whasciwe wygrodzenie | oznakowanie
wykopow i rowow kablowych.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji,
oraz preparatow niebezpiecznych:

Na wydzielonym i ogrodzonym terenie placu budowy planuje sig zorganizowad
zaplecze techniczne do skiadowania materiatdw | wyrobow budowlanych. Sktadowisko
takie bedg odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Materialy skladowane na placu
budowy transportowane bedg w zaleznosci od rodzaju, ciezaru i gabarytu: recznie,
taczkami, nosidtami, samochodami dostawczymi, dzwigiem samojezdnym. Na terenie
placu budowy nie planuje sie gromadzenia i przechowywania materiatéw, substancji
i preparatow niebezpiecznych.
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Wskazanie Srodkéw ftechnicznych | organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:

Teren budowy zostanie oznakowany, a migjsca szczegolnie niebezpieczne wiasciwie
oznakowane tablicami. Migjsca prowadzenia wykopdw zostang oznakowane tasma,
a w razie mozliwosci wstepu 0s6b nieupowaznionych wygrodzeniem statym.
Stanowiska pracy bedg stosownie do rodzaju wykonywanej pracy i stopnia zagrozenia
oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osob nieupowaznionych.

Pracownicy wyposazeni bedg w odpowiednig odziez i sprzet ochrony osobistej
. stosownie do wykonywanse] pracy. Pracownicy beda posiadaé stosowne wymagane

odrebnymi przepisami uprawnienia do wykonywanej pracy, stosowne przeszkolenie

bhp oraz bedq przechodzi¢ instruktaze stanowiskowe potwierdzane w dzienniku bhp.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych:

Na terenie prowadzenia robot nie przewiduje sie zabudowy zaplecza socjalnego.
Dokumentacja budowy, dziennik budowy, dokumenty siosowanych materiatéw i
wyrobow, dokumenty dotyczgce eksploatacji urzadzen, maszyn i narzedzi, protokoly
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, dokumenty dotyczace zatrudnionych na
budowie pracownikow(ij. akiualne szkolenia bhp i ppoz., kopie badar tekarskich,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia do wykonywania pracy) i inne dokumenty budowy,
przechowywana bedg przez kierownika robét.

9. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Lp. | Wyszczegolnienie : Jed. llose
1 Kabel YHKGXSekyn 3x185 8kV m 475
2 Kabel YHKGXSekyn 3x240 6kV m 963
3 | Mufa kablowa typu SAKOP8/3 240 kpl. 6

4 | Odgromnik POLIM-D 06-02 szt. 3

5 | Glowica napowietrzna POLT-12D/3X0-X1-L12B kpl. 1

6 | Glowica wnetrzowa POLT-12D/3XI-X1-L12B kpl. 1

7 | Konstrukcja wsporcza pod odgromniki kpl. 1

8 Konstrukcja wsporcza pod glowice kablowg kpl. 1

9 | Podest roboczy kpl. 1
10 | Mostki AFL-6 150 kpl. 1
11 | Plyta uziemiajgca kpl. 4
12 | Bednarka FeZn30x4 m 40
13 | Rura ostonowa RHDPE 225 m 456
14 | Rura ostonowa RHDPE 200 m 54
14 | Rura ostonowa RHDPE 160 m

15 | Rura ostonowa SV160 m
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10. Fotografie.

Fotografia nr 1.
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Fotografia nr 3
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Fotografia nr 7 — stup nr 4.




