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Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

SST
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1 00.00.00 Wymagania ogólne ryczałt 1

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych ryczałt 1

Przebudowa drogi powiatowej 4426S Landek-Ligota-Mazańcowice-Stare Bielsko - Część II odcinek na terenie gm. Jasienica

PRZEDMIAR ROBÓT
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Ilość jednostek Razem

SST
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie falistym km 2,01

DP 4426S km 2,01

01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków
2 01.02.01 Karczowanie drzew  - średnicy do 10 - 15 cm szt. 65

Karczowanie drzew 

- o średnicy 10 ¸ 15 cm szt. 65,00

2.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy
3 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 16 - 25 cm szt. 96

Karczowanie drzew 

- o średnicy 16 ¸ 25 cm szt. 96,00

3.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy

4 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 26 - 35 cm szt. 50

Karczowanie drzew 

- o średnicy 26 ¸ 35 cm szt. 50,00

4.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy

5 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 36- 45 cm szt. 26

Karczowanie drzew 

- o średnicy 36 ¸ 45 cm szt. 26,00

5.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy

6 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 46 - 55 cm szt. 24

Karczowanie drzew 

- o średnicy 46 ¸ 55 cm szt. 24,00

6.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy

7 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy 55 - 65 cm szt. 17

Karczowanie drzew 

- o średnicy 55 ¸ 65 cm szt. 17,00

7.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy

8 01.02.01 Karczowanie drzew - o średnicy > 65 cm szt. 86

Karczowanie drzew 

- o średnicy > 65 cm szt. 86,00

8.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy

9 01.02.01 Usunięcie krzaków ha 0,050

Usunięcie krzaków ha 0,05

9.1 Materiał z wycinki za odpłatnoscią przechodzi na własność Wykonawcy

01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny

10 01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy do 5cm m
2 6 987

ze skarp rowów m2 6 986,80

Bilans humusowania

- objętość humusu do zdjęcia m3 349,34

- objętość zdjętego humusu możliwa do wykorzystania (50% łącznej objętości) m3 174,67

- objętość humusu potrzebna do umocnienia powierzchni skarp i rowów wg D.06.01.01 m3 189,81

- humus do pozyskania i dowiezienia w miejsce wbudowania m3 15,14

- humus do odwiezienia na składowisko Wykonawcy m3 174,67

10.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 262

01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
11 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m

2
911

DP 4426S m
2

911,00

11.1
Załadunek, wywóz na skladowisko Wykonawcy  50 % materiału - do ponownego 

wbudowania
t 66

11.2 Załadunek, wywóz i utylizacja pozostała ilość t 66

12 01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych m 579

Rozebranie obrzeży betonowych 8/30 wraz z ławą betonową

Rozebranie obrzeży betonowych m 579,00

Założono ławę betonową V=0,018m3/m m³ 10,42

12.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 44

PRZEDMIAR ROBÓT
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Ilość jednostek Razem

Przebudowa drogi powiatowej 4426S Landek-Ligota-Mazańcowice-Stare Bielsko - Część II odcinek na terenie gm. Jasienica

13 01.02.04 Rozebranie krawężników m 611

Rozebranie krawężników wraz z ławą betonową

Rozebranie krawężników betonowych m 611,00

Założono ławę betonową V=0,083m3/m m³ 50,71

13.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 157

14 01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych betonowych m 233

Rozebranie przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi

Rozebranie przepustów rurowych betonowych Ø0.40m m 80,00

Rozebranie przepustów rurowych betonowych Ø0.50m m 63,00

Rozebranie przepustów pod koroną drogi

Rozebranie przepustów rurowych betonowych Ø0.75m m 15,00

Rozebranie przepustów rurowych betonowych Ø1.00m m 60,00

Rozebranie przepustów rurowych betonowych Ø1.80m m 15,00

14.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 247

15 01.02.04 Rozebranie barieroporęczy m 8

Rozebranie barieroporęczy m 8,00

15.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 0,10

16 01.02.04 Rozebranie ogrodzenia m 102

Rozebranie ogrodzenia posesji kolidującego z inwestycją m 102,00

16.1 Załadunek, wywóz i utylizacja t 2,04

17 01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 36

Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 36,00

17.1 Załadunek, wywóz na skladowisko Zamawiajacego t 0,40

18 01.02.04 Zdjęcie tablic znaków drogowych szt 43

Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt. 43,00

18.1 Załadunek, wywóz na skladowisko Zamawiajacego t 0,22

SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH
WYKOPY 12 921

wykopy wg tabeli robót ziemnych (łącznie z rozebraniem konstrukcji nawierzchni) m
3 12 567,50

wykopy pod studnie wpustowe m
3 78,37

wykopy - wymiana gruntu dla przepustu (wg D.03.02.01) m
3 348,10

objętość rozbiórek nawierzchni z kostki brukowej betonowej wg D.01.02.04 m
3 72,88

NASYPY 2 360

nasypy wg tabeli robót ziemnych m
3 1 963,80

wykonanie zasypek dla studni wpustowych m
3 47,76

wykonanie nasypu - wymiana gruntu dla przepustu (wg D.03.02.01) m
3 348,10

OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW m
3 12 921

OBJĘTOŚĆ NASYPÓW m
3 2 360

Bilans robót ziemnych

Do odwozu na składowisko Wykonawcy m
3 10 561,00

02.01.01 Wykonanie wykopów
19 02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie m

3 12 921

Wykonanie wykopów mechanicznie m
3 12 921,00

19.1 Załadunek, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu t 15 842

02.03.01 Wykonanie nasypów
20 02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie m

3 2 360

Wykonanie nasypów mechanicznie m
3 2 360,00

SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.02.01 Przepusty pod koroną drogi
21 03.02.01 Przepusty pod koroną drogi m 83

Przepust skrzynkowy betonowy pod koroną drogi 2.0x2.0m m 32,00

Przepust skrzynkowy betonowy pod koroną drogi 1.5x1.5m 51,00

21.1 Wykonanie wymiany gruntu pod fundamentem przepustu m³ 290,50

21.2 Wykonanie wymiany gruntu pod fundamentem wlotu/wylotu m³ 57,60

21.3 Wykonanie fundamentu z betonu C10/15 przepust + wloty m³ 40,80

21.4 Wykonanie ścianek czołowych z betonu C30/35 m³ 240,00

21.5 Wykonanie ścianek czołowych - zbrojenie t 12,00

21.6 Wykonanie półki dla zwierząt kpl 5,00

03.02.01 Kanalizacja deszczowa

22 03.02.01 Wpusty podkrawężnikowe ze studniami betonowymi fi 500mm szt. 78

Wpusty zwykłe uliczne ze studniami betonowymi szt. 78,00

Strona 2 z 5
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23 03.03.01 Sączki podłużne m 1 502

Drenaż podłużny z rurką drenarską Ø150mm m 1502,00

23.1 Geowłóknina separycyjno-filtracyjna m² 3184,24

23.2 Wypełniene kruszywem 20/40mm m³ 276,37

SST 04.00.00 PODBUDOWY

04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
24 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych z kruszywa oraz destruktu m

2 18 102

Warstwy z kruszywa łamanego
DP 4426S m2 18 101,50

25 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m
2 39 801

podbudowa z betonu asfaltowego m2 13 267,00

warstwa wiążąca m2 13 267,00

membrana bitumiczna m2 13 267,00

04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

26 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne gr 
20cm

m
2 13 267

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  stab. mech. gr 20cm

DP 4426S m
2 13 267,00

27 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne śr. 
gr 24cm

m
2 815

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  stab. mech. śr. gr 24cm

Zatoka autobusowa m
2 815,00

28 04.04.02 Wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego gr 15cm m
2 3 664

Chodniki m
2 3 664,00

29 04.04.02 Wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego gr 20cm m
2 1 171

Zjazdy m
2 1 170,50

04.06.01.a Podbudowa z betonu popiołowego
30 04.06.01.a Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiołowego Rm=2,5MPa gr 15cm m

2 20 604

DP 4426S m2 20 603,78

31 04.06.01.a Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiołowego Rm=1,5MPa gr 15cm m
2 4 835

Chodniki m2 3 664,00

Zjazdy m2 1 170,50

32 04.06.01.a Wykonanie podbudowy górnej z betonu popiołowego Rm=2,5MPa gr 20cm m
2 17 669

DP 4426S m2 17 669,07

33 04.06.01.a Wykonanie podbudowy dolnej z betonu popiołowego Rm=2,5MPa gr 25cm m
2 641

Zatoki autobusowe m2 641,00

04.06.01.b Podbudowa z betonu cementowego

34 04.06.01.b Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr 20cm m
2 575

Zatoki autobusowe m2 575,00

04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

35 04.07.01 Wykonanie podbudowy z  betonu asfaltowegoAC16P gr.10cm m
2 13 267

Wykonanie podbudowy z  betonu asfaltowego AC16P gr.10cm

DP 4426S od km 3+762.12 do km 5+766.31 m
2 13 267,00

SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE

05.03.04 Nawierzchnia betonowa

36 05.03.04 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C25/30,  gr. 20cm m
2 575

Zatoki autobusowe m
2 575,00

05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

37 05.03.05a Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC16W,  gr. 9cm m
2 13 267

Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC16W

DP 4426S od km 3+762.12 do km 5+766.31 m
2 13 267,00

05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

38 05.03.05b Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna PA 8gr. 4cm m
2 13 267

Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego PA8

DP 4426S m
2 13 267,00

39 05.03.05b Wykonanie - membrany bitumicznej m
2 13 267

Membrana bitumiczna

DP 4426S m
2 13 267,00

05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
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40 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. 10 cm m
2 9 419

Frezowanie nawierzchni konstrukcji na średnią grubość 10 cm

DP 4426S m
2 9 418,80

40.1 Bilans frezowania

 - objętość destruktu z frezowania m³ 941,90

 - objętość destruktu do wbudowania (wg D.04.04.02 oraz 06.03.01) m³ 1 072,15

 - objętość destruktu do pozyskania m³ -130,25

40.2 Za ładunek i transport na miejsce wbudowania t -234

05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

43 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka szara m
2 3 664

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 

3cm

nawierzchnia chodników m
2 3 664,00

44 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka czerwona m
2 410

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 

3cm

Nawierzchnia zjazdów m
2 409,50

45 05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka 

integracyjna
m

2 12

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 

3cm

nawierzchnia chodników w rejonie przejść dla pieszych m
2 12,00

05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

46 05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi m
2 124

Warstwa geosiatki na połączeniu starej i nowej nawierzchni 

przyjęto geosiatkę o szerokości 2m

DP 4426S-początek/koniec opracowania m
2 24,00

DP 4426S-skrzyżowania m
2 70,00

Nad przepustami pod koroną drogi

przyjęto geosiatkę o szerokości 6m m
2 30,00

SST 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

47 06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5cm m
2 3 796

Umocnienie przez humusowanie z obsianiem trawą skarp i przeciwskarp m
2 3 796,20

48 06.01.01 Umocnienie skarp płytą ażurową m
2 317

Umocnienie skarp płytą ażurową gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:2 m
2 317,00

49 06.01.01 Umocnienie dna rowu prefabrykatem m 60

Wykonanie rowu z elementów prefabrykowanych m 60,00

06.02.01 Przepusty pod zjazdami

50 06.02.01 Ułożenie przepustów rurowych HDPE o średnicy 60 cm pod zjazdami m 72

Remont przepustów pod zjazdami (2 szt.) w ciągu ul. Zabrzeskiej wraz z wykonaniem 

umocnień wlotów i wylotów w clu udrożnienia rowu drogowego

Wykonanie przepustów pod zjazdami wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi m 72,00

50.1
Wykonanie umocnien wlotów i wylotów kostką brukową założono 2m2 umocnienia na 

szt wlotu/wylotu
m

2 24,00

50.2
Wykonanie umocnien wlotów i wylotów płytą ażurową założono 3m2 umocnienia na szt. 

wlotu/wylotu
m

2 36,00

06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy
51 06.03.01 Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym gr 10cm m

2 1 742

Pobocza m
2 1 742,00

52 06.03.01 Nawierzchnie zjazdów z destruktu bitumicznego gr 15cm m
2 761

Zjazdy m
2 761,00

SST 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.01 Oznakowanie poziome

53 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie ciągłe m
2 328

Oznakowanie materiałami cienkowarstwowymi dla całego projektowanego zamierzenia 

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Oznakowanie poziome jezdni - linie ciągłe m
2

328,00

54 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie przerywane m
2 76

Oznakowanie materiałami cienkowarstwowymi dla całego projektowanego zamierzenia 

zgodnie z projektem organizacji ruchu
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Przebudowa drogi powiatowej 4426S Landek-Ligota-Mazańcowice-Stare Bielsko - Część II odcinek na terenie gm. Jasienica

Oznakowanie poziome jezdni - linie przerywane m
2

76,00

55 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach m
2 117

Oznakowanie materiałami cienkowarstwowymi dla całego projektowanego zamierzenia 

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach m
2

117,00

07.02.01 Oznakowanie pionowe

56 07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 69

Słupki z rur stalowych Ø50 szt. 67,00

Słupki z rur stalowych Ø70 szt. 2,00

57 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków szt. 68

Oznakowanie dla całego projektowanego odcinka zgodnie z projektem organizacji ruchu
szt.

68,00

58 07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe szt. 20

Ustawienie słupków prowadzących U-1a/U1b z oznakowaniem U-7 i U-8 szt. 20,00

07.05.01 Bariery ochronne stalowe

59 07.05.01 Bariery ochronne stalowe m 400

N2/C/W4 m 400,00

07.06.01a Ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych
60 07.06.01a Ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych m 102

Montaż ogrodzeń przy posesjach przydrożnych m 102,00

61 07.06.01a Regulacja wysokościowa bram i furtek szt. 9

Montaż ogrodzeń przy posesjach przydrożnych szt. 9,00

SST 08.00.00 ELEMENTY ULIC

08.01.01 Krawężniki betonowe

62 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej m 3 675

Krawężniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem ławy 

betonowej 
m 3 675,00

63 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej m 856

Krawężniki betonowe obniżone na zjazdach/zatokach/przejściach dla pieszych 

postojowych na podsypce cementowo piaskowej 1:4 wraz z wykonaniem ławy 

betonowej 

m 856,00

08.03.01 Obrzeża betonowe
64 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm m 2 190

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo 

piaskowej 3cm wraz z wykonaniem ławy betonowej 

chodniki m 2 190,00

65 08.03.01 Ustawienie palisady betonowej 60x10 cm m 30

Ustawienie palisady betonowej  o wymiarach 60x10 cm na podsypce cementowo 

piaskowej 3cm wraz z wykonaniem ławy betonowej 

chodniki m 30,00

08.05.00 Ścieki
66 08.05.00 Ścieki z kostki betonowej o gr. 8cm m 3 663

Wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki brukowej betonowej m 3 663,00

SST 10.00.00 INNE ROBOTY

10.01.01 Mury oporowe

67 10.01.01 Wykonanie muru oporowego z betonu o wysokości do 1.50m na  ławie betonowej m 20

Wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych o wysokości do 1.50m na  

ławie betonowej

od km 4+400 do km 4+420 (zatoka autobusowa) m 20,00
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

SST

CPV

03.00.00

45300000-0

KANALIZACJA DESZCZOWA - Km3+607,06 - 5+764,04

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał D306

UWAGA: rozebranie  nawierzchni  ujęto w branży drogowej

1 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 188,7

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi300mm m 188,70

1.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=188,7m szer=1,10m m3 273,00

1.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 166,00

1.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 107,00

1.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 249,00

2 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 49,3

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 49,30

2.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=49,3m szer=1,0m m3 68,30

2.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 34,60

2.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 33,70

2.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 51,90

3 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 10

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 10,00

3.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 138,50

3.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m3 7,80

3.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 103,50

3.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 8,00

3.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 195,75

4 03.02.01 Zabezpieczenie istniejacej infrasturktury m 8

Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi m 8,00

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał DVII
UWAGA: rozebranie  nawierzchni  ujęto w branży drogowej

5 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 126,4

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi  300mm m 126,40

5.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=126,4m szer=1,10m m3 214,90

5.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 111,20

5.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 105,70

5.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 163,80

6 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 29

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 29,00

6.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=29,0m szer=1,0m m3 31,00

6.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 20,40

6.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 10,60

6.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 30,60

7 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 5

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 5,00

7.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 85,00

7.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m3 4,00

7.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 64,00

7.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 4,40

7.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 120,90

8 03.02.01 Urządzenia podczyszczające kpl 1

Wykonanie separtora zintegrowanego z osadnikiem kpl 1,00

8.1 Wykonanie wykopów pod separator m3 52,50

8.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewką betonwą, podsypką m3 1,30

8.3 Obsypka do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 33,30

8.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 8,00

8.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 66,75

9 03.02.01 Wylot W-VII do rowu melioracyjnego kpl 1

Wykonanie wylotu D300mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00

9.1 Umocnienie dna rowu i skarp rowu kostką granitową m2 23,60

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał DVIII
UWAGA: rozebranie nawierzchni  ujęto w branży drogowej

10 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 137,8

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi  300mm m 137,80

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZAŃCOWICE- STARE BIELSKO

CZĘŚĆ II -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA
BRANŻA KANALIZACYJNA 
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jednostek
Razem

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZAŃCOWICE- STARE BIELSKO
CZĘŚĆ II -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA

BRANŻA KANALIZACYJNA 

10.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=137,80m szer=1,10m m3 291,00

10.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 121,30

10.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 165,00

10.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 189,00

11. 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 17,80

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 17,80

11.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=17,80m szer=1,0m m3 41,00

11.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 13,40

11.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 27,60

11.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 20,10

12 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 5

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 5,00

12.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 138,50

12.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m3 3,90

12.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 99,30

12.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 2,50

12.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 204,00

13 03.02.01 Urządzenia podczyszczające kpl 1

Wykonanie separtora zintegrowanego z osadnikiem kpl 1,00

13.1 Wykonanie wykopów pod separator m3 47,30

13.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,20

13.3 Obsypka do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 30,10

13.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 4,50

13.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 64,20

14 03.02.01 Wylot W-VIII do rowu melioracyjnego kpl 1

Wykonanie wylotu D300mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00

14.1 Umocnienie dna i skarp rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 22,40

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał DIX
UWAGA: rozebranie  nawierzchni  ujęto w branży drogowej

19 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 450mm m 208,70

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi 450mm m 208,70

19.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=208,70m szer=1,30 m m3 502,00

19.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,25m
m3 284,40

19.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 217,60

19.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 426,60

20 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 400mm m 168,90

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi 400mm m 168,90

20.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=168,90m szer=1,25 m m3 457,70

20.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,25m
m3 183,80

20.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 273,90

20.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 275,70

21 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 214

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi  300mm m 214,00

21.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=214,00m szer=1,10m m3 418,20

21.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 171,60

21.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 246,60

21.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 257,40

22 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 113,30

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 113,30

22.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=113,30m szer=1,0m m3 178,00

22.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 78,70

22.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 99,30

22.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 118,05

23 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 23

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 23,00

23.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 378,90

23.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m3 16,40

23.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 287,10

23.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 15,50

23.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 545,10
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24 03.02.01 Urządzenia podczyszczające kpl 1

Wykonanie osadnika Dn1200mm kpl 1,00

Wykonanie separtora Dn1500mm kpl 1,00

24.1 Wykonanie wykopów m3 50,60

24.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,00

24.3 Wykonanie fundamentu pod osadnik wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,00

24.4 Obsypka do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 38,90

24.5 Zasypanie gruntem rodzimym m3 8,50

24.6 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 63,15

25 03.02.01 Wylot W-IX do rowu melioracyjnego kpl 1

Wykonanie wylotu D450mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00

25.1 Umocnienie dna rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 7,20

25.2 Umocnienie skarp rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 11,20

26 03.02.01 Wlot z rowu melioracyjnego do kanalizacji kpl 1

Wykonanie wlotu z rowu melioracyjnego D300 kpl 1,00

26.1 Zabudowa prefabrykowanegoelementu wlotu owym. 1,8x0,826x0,8 kpl 1,00

26.2 Umocnienie dna rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 1,20

26.3 Umocnienie skarp rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 3,60

26.4 Zabudowa kraty na wlocie kpl 1,00

27 03.02.01 Zabezpieczenie istniejacej infrasturktury m 10

Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi m 10,00

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał DX
UWAGA: rozebranie i odtworzenie nawierzchni  ujęto w branży drogowej

29 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 450mm m 214,90

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi 450mm m 214,90

29.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=214,90m szer=1,30 m m3 578,80

29.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,25m
m3 269,20

29.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 309,60

29.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 403,80

30 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 400mm m 211,50

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi 400mm m 211,50

30.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=211,50m szer=1,25 m m3 598,60

30.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,25m
m3 235,60

30.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 363,00

30.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 353,40

31 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 288,2

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi  300mm m 288,20

31.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=288,20m szer=1,10m m3 704,60

31.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 254,40

31.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 450,20

31.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 381,60

32 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 128,40

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 128,40

32.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=128,40m szer=1,0m m3 205,00

32.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 87,60

32.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 117,40

32.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 131,40

33 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 22

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 22,00

33.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 428,00

33.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m3 17,00

33.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 327,00

33.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 7,40

33.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 630,90

34 03.02.01 Urządzenia podczyszczające kpl 1

Wykonanie osadnika Dn1200mm kpl 1,00

Wykonanie separtora Dn1500mm kpl 1,00

34.1 Wykonanie wykopów m3 36,00

34.2 Wykonanie fundamentu pod separator wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,00

34.3 Wykonanie fundamentu pod osadnik wraz z podlewką betonową, podsypką kpl 1,00

34.4 Obsypka do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 26,00

34.5 Zasypanie gruntem rodzimym m3 4,80
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34.6 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 46,80

35 03.02.01 Wylot W-X do rowu melioracyjnego kpl 1

Wykonanie wylotu D450mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00

35.1 Umocnienie dna rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 3,20

35.2 Umocnienie skarp rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 11,60

36 03.02.01 Zabezpieczenie istniejacej infrasturktury m 36

Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi m 36,00

03.02.01 Kanalizacja deszczowa - Kanał DXI
UWAGA: rozebranie nawierzchni  ujęto w branży drogowej

37 03.02.01 Kolektory PP SN8 fi 300mm m 137,8

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej fi  300mm m 137,80

37.1 Wykonanie wykopów pod kolektor l=137,80m szer=1,10m m3 69,40

37.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,10m
m3 35,00

37.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 34,40

37.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 52,50

38 03.02.01 Przykanaliki PP SN8 fi 200mm m 17,80

Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej fi 200 mm m 17,80

38.1 Wykonanie wykopów pod przykanaliki l=17,80m szer=1,0m m3 8,00

38.2
Podsypka pod kolektory gr 20cm i obsypka 30cm nad wierzch rury na szerokości 

wykopu 1,0m
m3 4,00

38.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 4,00

38.4 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 6,00

39 03.02.01 Studnie rewizyjne fi 1200 szt. 2

Wykonanie studni żelbetowej fi 1200 na kanale deszczowym szt. 2,00

39.1 Wykonanie wykopów pod studnie m3 45,40

39.2 Podsypka pod studnie gr 10cm na szerokości wykopu m3 2,05

39.3 Obsypka studni do wierzchu wykopu, na szerokości wykopu m3 35,90

39.4 Zasypanie gruntem rodzimym m3 2,30

39.5 Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu t 64,65

40 03.02.01 Wylot W-XI do rowu melioracyjnego kpl 1

Wykonanie wylotu D300mm do rowu melioracyjnego kpl 1,00

40.1 Umocnienie dna i skarp rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 22,40

41 03.02.01 Wlot z rowu melioracyjnego do kanalizacji kpl 1

Wykonanie wlotu z rowu melioracyjnego D300 kpl 1,00

41.1 Zabudowa prefabrykowanego elementu wlotu o wym. 1,8x0,82x0,6 kpl 1,00

41.2 Umocnienie dna rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 1,20

41.3 Umocnienie skarp rowu kostka granitową na podsypce cem-piask 1:4 m2 5,40

41.4 Zabudowa kraty na wlocie kpl 1,00
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

SST

CPV

01.03.05

45231300-8
Przebudowa sieci wodociągowych

01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowych - odcinki W29 - W32
1 01.03.05 Demontaż wodociągu m 28,00

1.1 Wykop pod demontaż wodociągu m3 40,00

1.2 Demontaż wodociągu i wywóz - Dz 40stal m 28,00

2 01.03.05 Sieć wodociągowa m 28,00

Ułożenie wodociągu wraz z montażem, D50TS PE m 28,00

2.1 Wykonanie podsypki pod wodociąg gr 20cm m3 5,00

2.2 Wykonanie obsypki wodociągu gr 30cm m3 8,20

2.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 26,80

2.4 Załadunek, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu t 19,80

01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowych - odcinki  W27 - W28
3 01.03.05 Demontaż wodociągu m 13,00

3.1 Wykop pod demontaż wodociągu m3 20,50

3.2 Demontaż wodociągu i wywóz - Dz 150stal m 13,00

4 01.03.05 Sieć wodociągowa m 13,00

Ułożenie wodociągu wraz z montażem, D180TS PE m 13,00

4.1 Wykonanie podsypki pod wodociąg gr 20cm m3 3,00

4.2 Wykonanie obsypki wodociągu gr 30cm m3 4,80

4.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 12,70

4.4 Załadunek, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu t 11,70

01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowych - odcinki   W25 - W26
5 01.03.05 Demontaż wodociągu m 13,00

5.1 Wykop pod demontaż wodociągu m3 32,00

5.2 Demontaż wodociągu i wywóz- Dz 250stal m 13,00

6 01.03.05 Sieć wodociągowa m 13,00

Ułożenie wodociągu wraz z montażem, D280TS PE m 13,00

6.1 Wykonanie podsypki pod wodociąg gr 20cm m3 2,60

6.2 Wykonanie obsypki wodociągu gr 30cm m3 7,50

6.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 21,90

6.4 Załadunek, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu t 15,15

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZAŃCOWICE- STARE BIELSKO

CZĘŚĆ II -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA
BRANŻA WODOCIĄGOWA
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

SST

CPV

01.03.06

45231220-3
Przebudowa sieci gazowych

01.03.05 Przebudowa sieci gazowych na odcinku - G11 - G12

1 01.03.05 Demontaż gazociągu m 11,00

1.1 Wykop pod demontaż gazociągu sr.gł.1,40m m3 13,90

1.2 Demontaż gazociągu i wywóz - Dn 32stal m 11,00

2 01.03.05 Sieć gazowa m 11,00

Ułożenie gazociągu D40TS PEmm w gotowym wykopie m 11,00

2.1 Wykonanie podsypki pod gazociąg gr 10cm m3 1,00

2.2 Wykonanie obsypki gazociągu gr 20cm m3 2,40

2.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 10,50

2.4 Załadunek, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu t 5,10

01.03.05 Przebudowa sieci gazowych na odcinku - G13 - G14

3 01.03.05 Demontaż gazociągu m 11,00

3.1 Wykop pod demontaż gazociągu sr.gł.1,45m m3 14,35

3.2 Demontaż gazociągu i wywóz - Dn 80stal m 11,00

4 01.03.05 Sieć gazowa m 11,00

Ułożenie gazociągu D90TS PEmm w gotowym wykopie m 11,00

4.1 Wykonanie podsypki pod gazociąg gr 10cm m3 1,00

4.2 Wykonanie obsypki gazociągu gr 20cm m3 2,90

4.3 Zasypanie gruntem rodzimym m3 10,45

4.4 Załadunek, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu t 5,85

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

DLA ZADANIA - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZAŃCOWICE- STARE BIELSKO 
CZ.II -ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA
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L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek

D-01.03.01
Przebudowa sieci elektroenergetycznej

D-01.03.01
Rozbiórka sieci elektroenergtycznej

1
D-01.03.01

Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do 

ponownego montażu

km/1 przew.
   0,176

2
D-01.03.01

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl
   1,00

3
D-01.03.01

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie szt
   1,00

4
D-01.03.01

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt
   3,00

5
D-01.03.01

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II m
   67,00

D-01.03.01
Budowa sieci elektroenergtycznej

6
D-01.03.01

Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki 

podsiębiernej dla słupow elektroenergetycz.

m3
   7,50

7
D-01.03.01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 

10.5 m

słup
   2,00

8
D-01.03.01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy słup
   1,00

9
D-01.03.01

Montaż konstrukcji przelotowej, narożnej, odciągowej na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia szt.
   33,00

10
D-01.03.01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 

4x35 mm2

km.przew.
   0,176

11
D-01.03.01

Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napiecia kpl.
   1,00

12
D-01.03.01

Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z 

lampą rtęciowa (1 żarowka)  (oprawa z demontażu)

kpl.
   1,00

13
D-01.03.01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie m
   6,00

14
D-01.03.01

Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia szt.
   18,00

15
D-01.03.01

Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia kpl.
   8,00

16
D-01.03.01

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV m
   80,00

17
D-01.03.01

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - dł. 

uziemiacza do 4.5m - kat.gr.III

szt.
   8,00

18
D-01.03.01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
   2,00

19
D-01.03.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar.
   1,00

D-01.03.01
Zabezpieczenie istniejących sieci kablowych

20
D-01.03.01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m
   160,00

21
D-01.03.01

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm m2
   40,00

22
D-01.03.01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2
   80,00

23
D-01.03.01

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie m2
   80,00

24
D-01.03.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m
   80,00

25
D-01.03.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV m
   71,00

26
D-01.03.01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
   302,00

27
D-01.03.01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie /zabezpieczenie istniejących 

kabli/

m
   151,00

28
D-01.03.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m
   80,00

29
D-01.03.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV m
   71,00

30
D-01.03.01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2
   80,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4426S LANDEK- LIGOTA- MAZAŃCOWICE- STARE BIELSKO
CZĘŚĆ II - ODCINEK DROGI NA TERENIE GMINY JASIENICA

BRANŻA ELEKTRYCZNA



D-01.03.01
Obsługa geodezyjna + dopuszczenie 

31
D-01.03.01

Wytyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
   1,00

32
D-01.03.01

Wyłączenie  linii i dopuszczenie do prac na niskim napięciu kpl
   12,00


