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|Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
|podstawy nakiadow

| Jedn. |Krot.| | Wartos¢ | Wartos¢ |
| | | jednostkowa| netto

Ilosce

|1 Kody CPV: £5200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz |

| roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne]

| Przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 14565 w Czancu.

[1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod hudowe
| Tytyczenie

[1.1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01

| KiR 201/119/3

| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
| drog w terenie réwninnym

[1.2 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

| Roboty rozbiorkowe,

[1.2.1 Nr STWiOR: D-01.02.04

| Frezowanie jezdni asfaltobetonowej celem pofaczenia nowe]

| konstrukcji jezdni z istniejaca po przez uloZenia
| geosiatki,

[1.2.2 Nr STWiOR: D-01.02.04
| Ciecie asfaltu pila mechaniczna. Kalkulacja wykonawcy.

[1.2.3 Nr STWiOR: D-01.02.04

| KIR 231/803/3

| Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-
| bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3 cm

[1.2.4 Nr STWiOR: D-01.02.04

| KNR 231/803/4

| Rozebranie nawierzehni jezdni z mieszanek mineralno-
| bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
| 1 cm.Naktad na dalsze 12 cm.

[1.2.5 Nr STWiOR: D-01.02.04

| KIR 231/802/5

| Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego, grubos¢
| podbudowy 15 cm

[1.2.6 KNR 231/802/6

| za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy. Dodatek na dalsze

| 1,25 m,

|
| Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek| |
|
\
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|Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa | Jedn. |Krot.| Ilos¢ | Wartos¢ | Wartosc
|podstawy naktadow | [ |jednostkowa| netto
11.2.7 KR 231/816/3 | I \ \ |
| Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi 80 cm. \ | | | \

| Pozycia analogiczna In | ~11,000] \

|1.2.8 KNR 231/816/4 | I \ | |
| Rozebranie przepustow rurowych, Scianki czolowe 1 Zawy \ | | | \

| betonoie m | ~5,000] \

11.2.9 KR 231/811/2 \ I | | I
| Rozebranie betonowego umocnienia skarp i dna rowu . Pozycia | | | | |

| analogiczna. m ~30,000 |

|1.2.10 KNR 231/817/2 \ | | | \

| Rozebranie Sciekow z elementow betonowych, podsypka \ | | | \

| piaskowa, elementy betonowe grubodci 15 cm In | | ~10,000] |

[1.2,11 Nr STWiOR: D-01.02.04 \ |

| KR 401/108/11 | \

| fiywoz gruzu z frezowania, gruzu betonowego 1 kamiennego na | |
|

| odlegtos¢ do 1 km ( docelowo 5 kn ) n3 ~165,28

1.2.12 KNR 401/108/12 | I \ \ \
| liywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na | | | | \

| kazdy nastepny 1 kn.Naktad na dalsze 4 km.Utylizacja. [m3 | 4,00 ~169,28] |

[1.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
| Roboty ziemne

[1.3.1 Nr STWiOR: D-02.00.00 | |
| KNR 201/206/2 | |
| Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku | |
| samochodani samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt| |
| |

kategorii IIT (80% cato$ci robot ziemnych). n3 ~48,000
11.3.2 Nr STWiOR: D-02.00.00 | I | \ \
| KNR 201/301/2 | I | | |
| Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | | | | |
| samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu IIT (20% catosci | | | | |
| robdt ziemnych). m3 | \ ~12,000] \
1.3.3 Nr STWiOR: D - 02.00.00 | o \ \ \
| KR 201/214/4 (1) \ | | | |
| Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,0 km | \ \ \ |
| odlegtosci transportu, ponad I km samochodami \ [ | \
| sanowytadowczyni, po drogach utwardzonych, , samochéd do | \ \ \ |
| 5 t. Naklad na dalsze 4 knm, Im3 | §,00] ~60,000] |
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|Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa | Jedn. |Krot.| Ilos¢ | Wartos¢ | Wartosc
|podstawy naktadow | | | | jednostkowa| netto
11.3.4 KNR 201/506/1 | | | | |
| Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow | | | | \

\ wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-III m2 \ \ ~133,200] \

1.3.5 Nr STWIOR: D - 02.00.00 \ I | | |
\ KIR 201/317/2 (1) | | \ \ \
| Tiykonanie przekopow kontrolnych. Im3 | | ~1,200] |

1.3.6 Nr STWiOR: D - 02.00.00 | | | | |
| KNR 201/320/2 (1) | I \ | |
| Reczne zasypywanie przekopow kontrolnych Im3 | | ~1,200] |

|1.3.7 KR 201/505/1 \ \ \ \ \

| Plantowanie powierzchni gruntu rodzimeqo, reczne, kategoria | | | | |

| gruntu I-III. Skarpy. Im2 | | ~60,000] |

|1.3.8 Nr STWiOR: D - 09.01.01

\ KR 201/510/1

| Humusowanie i obsianie, przy grubosci warstwy humusu 5 cm
\ (przy humusowaniu skarp).

[1,3.9 Nr STWiOR: D - 09.01.01

\ KNR 201/510/2 \
| Dodatek za kazde nastepne 5 cm warstwy humusu przy

\ humusowaniu skarp.

|1.4 Nr STWiOR: D-07.02.01
| Kody CPV: 45220000-5 Roboty inZynieryjne 1 budowlane
| Przepust. |

1.4.1 KNR 218/607/2 | | \ \ \
| Przygotowanie deskowania wraz demontazem . |m? | | ~17,680] |

11.4.2 KIR 231/104/1 \ I | | |
| Marstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach, | | | | |
| zageszczenie reczne, qrubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm. |m2 | | ~29,680] |

|1.4.3 KNR 231/605/2 | I | | \
| Mykonanie faw fundamentowych betonowych z betonu B-20. m3 | | ~13,000] \

|1.4.4 Tykonanie przepustu z prefabrykatow skrzynkowych o \ \ \ \ \
\ wyniarach 100 x 150 cn ( wg projektu ). Kalkulacja wlasna | | | | \
\ wykonawcy. m | ~10,000 |
11,45 KiR 218/607/2 | I | \ \
| Przygotowanie deskowania wraz demontazem . |m2 | | ~24,260] |
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|Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa | Jedn. |Krot.

|podstawy naktadow

|1.4.6 KR 218/609/1

| liykonanie piyty Zelbetowej ( zbroj. wg projektu )

| zespalajace] oraz Scianek czolowych , reczne w deskowaniu
| zqodnie z projekten. Beton B-30. Kalkulacja wiasna

| wykonavcy.

[1.4.7 KR 40/101/1

| Utozenie hydroizolacji termozqrzewalnej gr 5 mm obustronnie
| skropiona emulsija asfaltowg

| Kalkulacja wiasna wykonawcy.

|1.4.8 KNR 201/313/2 \
| Reczne formowanie nasypdw z kruszywa dowozonego samochodani, |
| sanowytadowezymi, Pozycia zawiera zakup kruszywa G-1 1 jego

| zageszczenie - kalkulacja wykonawcy.

Ilos¢ | Wartos¢ | Wartosc
|jednostkowa| netto |

1.4.9 Nr STWiOR: D-04.01.01. |
| KR 231/103/2

| Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy

| konstrukcyine umocnionego wlotu/wylotu przepustu, recznie,

| grunt kategorii III-IV,

|1.4.10 KR 231/102/1 \
| Koryta wykonywane pod warstwy konstrukcyine umocnionego

| wlotu/wylotu przepustu, grunt kategorii IT-1V, glebokosc

| 10 cm

|1.4.11 KiR 231/102/2

| Koryta wykonywane pod warstwy konstrukcyine unocnionego
| wlotu/wylotu przepustu, grunt kategorii IT-IV, dodatek
| kazde dalsze 5 cm glebokosci (naklad na kolejne 20 cn)

[1.4.12 Nr STWiOR: D-04.04.00 : 04.04.03 ; D-04.04.04.

| KR 231/114/5

| Podoudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, zageszczanie
| mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

[1.4.13 Nr STWiOR: D-04.04.00 : 04.04.03 ; D-04.04.04,

| KR 231/114/7

| Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, zageszczanie
| mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

|1.4.14 KNR 231/502/4 \
| Umocnienie dna rowu z piyt betonowych chodnikowych,

| 50x50%7 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypeinieniem |
| spoin zaprawa cementowa

m3 ~40,000
. | \ |
. | \ \
. \ \ \
o | ~30,000] |
. | \ |
I | \ \
. | \ \
m ~30,000] | |
. | \ \
. \ \ \
I | \ \
. | \ \
m | | ~50,000] \
. | \ \
I \ \ \
I | \ \
m | | ~50,000] |
\ . | \ |
\ I | \ \
\ . | \ \
m | 4,00] ~50,000] \
\ . | \ \
\ . | \ \
\ I | \ \
mo ~50,000] | \
\ . | \ \
\ . \ \ \
\ . | \ \
m2 | 0,63 ~50, 0001 \
. \ \ \
. | \ \
o \ \ \
o | ~20,000] |
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|Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa | Jedn. |Krot.| Ilos¢ | Wartos¢ | Wartosc
|podstawy naktadow | | | | jednostkowa| netto
|1.4.15 KNR 201/520/1 | I | | |
| Unocnienie skarp brzegow rowu wlotu/wylotu przepustu \ | | | \

| plytami azurowyni m [ ~30,000] \

[1.4.16 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39 kg/m.Pozycia | | | | \
| g kalkulacji wykonawcy, Im I ~15,000] |
|1.4.17 KNR 231/704/6 | | | \ \
| Bariery ochrome stalowe, zakoficzenia barier - | | | | \
| zaokraglenia.Pozycia analogiczna wg kalkulacji wykonawcy. |szt | | ~2,000] |
|1.4.18 KNR 231/606/4 | I | | |
| Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-
| piaskowej, grubos¢ prefabrykatow 20 cm Im | | ~5,000] \

[1.5 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drgl
| Jezdnia . |

[1.5.1 Nr STWiOR: D-04,01.01,

| KR 231/103/4 |
| Profilowanie i zageszczanie podoza pod warstwy

| konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-

| \

v 12 ~18,000
[1.5.2 Nr STWiOR: D-04.04.00 : 04.04.03 ; D-04.04.04. \ \ \ \ |
| KNR 231/114/5 | I | \ |
| Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, zageszczanie | | | | |
| mechaniczne, grubo$c warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2 | | ~18,000] |
[1.5.3 Nr STWiOR: D-04.04.00 : 04.04.03 ; D-04.04.04. \ \ \ \ |
| KNR 231/114/7 \ I | | |
| Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, zageszczanie | \ \ | \
| mechaniczne, grubo$ warstwy po zageszczeniu 5 cn |m2 [ 0,63] ~18,000] |
|1.5.4 Nr STWiOR: D-04.07.01. \ | | | |
| KNR 231/1004/7 | | \ \ \
| Skropienie podbudowy asfaltem m | ~18,000] |
1.5.5 Nr STWiOR: D-04.07.01 | I | | \
| KIR 231/110/1 | I \ \ \
| Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o zawartosci | \ \ \ \
| kruszywa Zamanego > 73 %, grubosc warstwy po zageszczeniu | | | | |
| 4 cm [m2 | | ~18,000] \ |




Pracownia Projektowo-Ustugowa ,,RONDO” 7 Urzad Gminy Porgbka

|Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa | Jedn. |Krot.| Ilos¢ | Wartos¢ | Wartosc
|podstawy naktadow | | | | jednostkowa| netto
[1.5.6 KNR 231/110/2

| Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o zawartosci
| kruszywa tamanego > 75 %, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
| warstwy. Naktad na dalsze 3 cm.

[1.5.7 Nr STWiOR: D-04.01.01:04.03.01

| KR 231/1004/6

| Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne,
| nawierzchnia ulepszona (bitun).

[1.5.8 Nr STWiOR: D-04.01.01:04.03.01 | | | | |

| KNR 231/1004/7 | [ | \ \

| Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem Im2 | | ~162,000] |

[1.5.9 Nr STWiOR: D-05.03.05.

| KR 231/310/1 \
\
\

| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowych,
| asfaltobetonowa, warstwa wiazaca o grubosci 4 cm (0-20mm)
1.5.10 Nr STWiOR: D-05.03.05. | |
| KR 231/310/2 | |
|
|
|

| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowych,

| asfaltobetonowa, warstwa wiazaca, dodatek za kazdy dalszy

| 1 cm grubosci warstwy.Nakiad dla 2 cm. (0-20mn) m2
[1.5.11 Nr STWiOR: D-05.03.03

| KNR 231/108/1

| fiyrownanie istniejace podbudowy mieszankg mineralno-
| bitumiczna, mieszanka mineralno-asfaltowa, recznie.
[1.5.12 Nr STWiOR: D-04.01.01:04.03.01 | | | | \

| KNR 231/1004/7 \ . \ \ \
| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m | ~420,000] |

[1.5.13 Nr STWiOR: D-04.01.01:04.03.01 | | | | \

| KNR 231/1004/7 | I | | |
| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m | ~420,000] \

[1.5.14 Nr STWiOR: D-05.03.26a | |
| Utozenie geosiatki dwukierunkowej propylenowej o weziach | |
| sztyimych ( 30 KN/30 RN ) jako wzmocnienie na potaczniach | |
| naw. o konstrukcii nowej i wyrownywanej.Kalkulacja | |
| wykonawcy. |m

~60,000
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|Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa | Jedn. |Krot.| Ilos¢ | Wartos¢ | Wartosc
|podstawy naktadow | | | | jednostkowa| netto
[1.5.15 Nr STWiOR: D-05.03.13

| KR 231/310/5

| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

| modyfikowanych odpornych na koleinowanie, asfaltowe,

| warstwa $cieralna o grubosci 3 cm. | ~120,000

[1.5.16 Nr STWiOR: D-05.03.13

| KNR 231/310/6 |
| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

| modyfikowanych odpornych na koleinowanie, asfaltowe,

| \
| |

dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy.Nakiad na 2
cm.

[1.6 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drgl
| Oznakowanie poziome docelove

[1.6.1 Nr STWiOR: D - 07.01.01 | |
| KIR 231/706/1 | |
| Odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego jezdni farha | |
| chlorokauczukowa, linie segregacyjne 1 krawedziowe ciagie |

| malowane recznie [m2

[1.7 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drgl
| Oznakowanie na czas prowadzenia robot.

|1.7.1 KNR 231/703/1 | I | | |
| fiykonanie oznakowania na czas prowadzenia robét. Kalkulacja | [ | |
| wykonacy. kol [ | ~1,000] |

|1.8 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drogl
| Geodezyiny operat powykonawczy.

[1.8.1 Pomiary powykonawcze wraz z wykonaniem geodezyjnego operatul | | | \
| powykonawczeqo. Kalkulacja wykonawcy. [kn | | ~1,000] |




