
 

 

 
 
 
 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

- KŁADKA TYMCZASOWA 
 

Inwestycja: 

Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ci ągi drogi powiatowej   

nr 4467S Bestwinka – Bestwina, ul. Ko ścielna w m. Bestwina  

– obiekt w km 4+481.  

 

Inwestor: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 

ul. T. Regera 81,   

43-302 Bielsko-Biała 

 

Numery działek: 

 

10; 1564/1; 1564/2; 1712/2; 2366; 2370/3; 2410; 2411/2  

Obręb: 001 Bestwina 

 

Jednostka projektowa: 

Usługi Projektowe mgr inż. Lech Marcisz 

ul. Pszenna 18, 43-300 Bielsko - Biała 

 

Kod CPV: 

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
 

Projektant:              

mgr inż. Lech Marcisz 

upr. nr: 102/89 B-B 

AG.II.4/2/7131-2/8/2001 

 

 

Data opracowania:  

Bielsko-Biała październik 2014r. 



Nazwa Ilość
1 2 4 5

V = 5*2,0*2 = 20,00 m3

F = 3,0*1,5*3 = 13,50 m2

V = 1,45*0,15*0,25*110 = 6,00 m3

L = 25,0*1,5 = 37,50 m2

G = 1473+110 = 1583,00 kg

V = 0,10*1,67*15,0 = 2,50 m3

V =
1,2*0,1*0,1*15*2+15*0,06*0,06*2+15*0,02*0,1*2*

2
= 0,60 m3

1,00 kpl

20,00           w tym:
- pozyskanie i dowóz gruntu
- wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem

1 D.02.03.01 m3

7

M.20.05.25
DemontaŜ elementów kładki po zakończeniu robót wraz z odwozem

m3 0,60             M.20.05.25 w tym:
- przygotowanie elementów
- transport na miejsce wbudowania
- montaŜ na miejscu

Wykonanie pomostu drewnianego z bali gr. 10cm na kładce

6 M.20.05.25 m3

L.p. SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

WYKONANIE KŁADKI TYMCZASOWEJ

2,50             w tym:
- przygotowanie elementów
- transport na miejsce wbudowania
- montaŜ na miejscu

Zadanie:

3

Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego 
w ciągi drogi powiatowej nr 4467S Bestwinka – Bestwina, 

ul. Ko ścielna w m. Bestwina – obiekt w km 4+481

Przedmiar robót - kładka tymczasowa

Jednostka

kpl. 1,00             

Wykonanie poręczy drewnianych na kładce

8

D.02.03.01

Formowanie nasypu tymczasowego na dojściach do kładki

M.20.05.25

4

5 M.20.05.25

m2

Konstrukcja stalowa kładki

kg

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego #0-31,5, grubość po zagęszczeniu 10cm 
- dojścia do kładki, wraz z rozbiórką po zakończeniu prac

2

3 M.20.05.25 m3

Wykonanie podpory tymczasowej - z płyt drogowych, wraz z rozbiórką po 
zakończeniu prac

m2

w tym:
- ułoŜenie podkładów kolejowych - 110szt.

Wykonanie podpory tymczasowej - z podkładów kolejowych 
starouŜytecznych, wraz z rozbiórką po zakończeniu prac

1 583,00      
w tym:
- przygotowanie elementów konstrukcji na warsztacie
- transport na miejsce wbudowania
- scalenie konstrukcji na miejscu

37,50           

13,50           w tym:
- ułoŜenie płyt drogowych 300x150x15cm - 3szt.
- wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm, z piasku pod ułoŜenie płyt - 
F=13,5m2

6,00             


