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ZDP272.8.2016 — wyiasn. SIWZ

Bielsko-Biata, dnia 19.09.2016r.

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJT ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje zadania pn. ., Przebudowa drogi
powiatowej 26338 Strumier — Jasienica ul. Strumierska w km od 7+855 do 9+670"

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (tj.
Dz. U. 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na pytanie Wykonawcow dotyczace tresei
Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia, Zamawiajacy wyjasnia;

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym oraz przedmiarze robot wystgpuje wykonanie stabilizacji grubosci 45 cm
srodkami hydrofobowymi w ilosci 7 918,66 m2 natomiast w SST D.04.05.02 pkt 1.3 wskazuje
grubodé 35 em? Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubosci stabilizacji.

Wyjasnienie 1:
Nalezy przyja¢ grubo$¢ stabilizacji 45 cm.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie gdzie ma byé wykonane wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem
sortowanym warstwa o grubosei 10 em — uzupetnienie kruszywem tamanym w ilosci 491,28 m39 Na
przekrojach typowych oraz w opisie technicznym przy konstrukcjach brak umiejscowienia
podbudowy ttuczniowej.

Wyjasnienie 2:

Wyréwnanie tluiczniem przewidziano po wykonaniu stabilizacji, jako warstwe profilujgea pod
warstwy bitumiczne. Srednig grubosé wyrdéwnania nalezy przyjgé na 10 cm.

Pytanie nr 3:
Prosimy o dokfadne okreslenie uziarnienia nawierzehni Scieralnej SMA wg opisu technicznego jest
SMA 11 natomiast na przekrojach typowych SMA 8.

Wyjasnienie 3:
Nalezy trzyma¢ SMA 8.

Pytanie nr 4;
Wg SST ar D-04.07.01 dotyczacej podbudowy z betonu asfaltowego: ,Nalezy stosowac asfalt
drogowy spelniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2004 [6].” W tabeli 1 wymagania
podbudowy podano dwa rodzaje asfaltéw D35/50 lub PMB 25/55-60. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie rodzaju asfaltu do wykonania podbudowy asfaltowej.

Wyjasnicnie 4;
Nalezy zastosowaé asfalt D35/50.

Pytanie nr 5:

Prosimy o okreslenie w ktorym miejscu (kilometrazu) nalezy wykona¢ podbudowe z betonu
asfaltowego gr. 8 cm? Na przekrojach typowych oraz opisie technicznym brak takiej warstwy
konstrukeyjnej.

Wyjasnienie 5:

Podbudowe gr. 8 em nalezy wykonaé na odcinku od km 8+717 do konca opracowania.



Pytanie nr 6:
Czy zamawiajgcy potwierdza od 8+717 do 9+158.08 konstrukeja poszerzenia po stronie lewej i prawej
ma by¢ rézna? Tak wynika z udostgpnionych przekrojow typowych,
Wyjasnienie 6:
Konstrukeje poszerzenia nalezy wykona¢ jednakowo po stronie lewej i prawej w nastepujacym
uktadzie:
km 8+717 do km 9+635
— 4 cm warstwa scieralna z SMA 8,
— srednio 4 cm warstwa profilowa (wigzaca),
- 8 cm podbudowa z betony asfaltowego,
— warstwa wyréwnawceza z tlucznia $rednio 10 cm.
- 45 cm stabilizacja.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wskazanie na jakim odcinku drogi ma by¢ wykonany remont czastkowy - 150 ton poz. 6.4
zalaczonego przedmiaru robot?

Wyjaénienie 7:

Remonty czastkowe przyjeto na podstawie oceny stany istniejgeego nawierzchni. Konkretne miejsca
beda wskazane dopiero po usunigciu warstw bitumicznych.

Pytanie nr 8:
Dot. §4 ust.4 projektu umowy: wnosimy o przyjecie stawki sredniej cen SEKOCENBUD zamiast
minimalnych tytulem rozliczenia robét nie wetych w kosztorysie ofertowym jako powszechnie
stosowanej przez Zamawiajacych w przypadku rozliczania robot dodatkowych.

Wyja$nienie 8:
Zapisy okreslone w §4 ust.4 projektu umowy nie ulegaja zmianje

Pytanie nr 9:

Dot. §4 ust.5 projektu umowy:

Co w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy stwierdzone zostanie przekroczenie 105%
wynagrodzenia umownego?

Czy z uwagi na zapisy §4 ust.5 — nalezy przyja¢, iz wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego?

Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz ewentualne réznice w przygotowanych przez niego przedmiarach nie
przekroczg ostatecznie przy obmiarze powykonawczym 5% wartosci umowy?

Wnosimy o wyjasnienie charakteru wynagrodzenia w kontekscie przepisu art.630 §1: .Jezeli w toku
wykonywania dzieta zajdzie koniecznogé przeprowadzenia prac, ktore nie byty przewidziane w
zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a
zestawienie sporzgdzit zamawiajacy, przyjmujacy zaméwienie moze zada¢ odpowiedniego
podwyzszenia umowionego wynagrodzenia. Jezeli zestawienie planowanych prac sporzadzit
przyjmujacy zamowienie, moze on zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo
zachowania nalezytej starannosci nie mogl przewidzie¢ koniecznoéci prac dodatkowych.”

Wyjasnienie 9;

Zamawiajacy w chwili obecnej nie zakfada koniecznodci wykonywania robdt nie ujetych w
Kosztorysie ofertowym, o ktorych mowa w §3 ust. 4 projektu umowy.

W przypadku, jesli jednak wystapi sytuacja. w ktdrej konieczne bedzie wykonanie takich robét, zapisy
§4 ust.3 i 4 projektu umowy umozliwiaja ewentualne dokonanie zwigkszenia wartosci okreslonej w
ofercie przetargowe; wykonawcey, do wartosci wyliczonej na podstawie kosztorysu powykonawczego,
co wskazuje na kosztorysowy charakter wynagrodzenia

Zapis §4 ust.5 projektu Umowy stanowi gorng granice zmiany wartosci robot, do wysokosci Ktorej nie
Jest konieczne wprowadzanie aneksu do umowy (zgodnie z §3 ust.5 projektu Umowy),

W §18 ust.] projektu umowy Zamawiajacy okresla dodatkowo warunki dopuszczalnych zmian fredci
umowy w stosunku do tresci oferty (w szczegolnosei zmiany wartosci) .

W przypadku, gdy wystapig przestanki okreslone w powyzszym  paragrafie, mozliwe bedzie
dokonanie zmian w umowie, w formie aneksu do umowy.



Pytanie nr 10:

Dot. §8 ust.2 projektu umowy: wnosimy o okreslenie przyblizonego miejsca, badz maksymalne]
odleglosci, do ktérych Wykonawca bgdzie zobowiazany do odwiezienia materiatow powstatych z
rozbiorki.

Wyjasnienie 10:

Maksymalna odleglos¢, na jaka Wykonawca bedzie zobowigzany odwozié materiaty powstate z
rozbiorki to 15 km.

Pytanie nr 11:
Czy zamawiajacy dopuszceza wprowadzenie zmian w konstrukeji nawierzehni drogi?

Wyjasnienie 11:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian w konstrukeji nawierzchni drogi.

Pytanie nr 12:

Prosimy o uszczegolowienie kwestii nazewnictwa i rodzaju przyjetej stabilizacji oraz informacje na
temat obowigzujace] waznosci dokumentdw. W dokumentacji wystepujg pojecia stabilizacji
kationowej, stabilizacji $rodkiem hydrofobowym, = stabilizacji w technologii  wzmacniajaco-
konsolidujacej z $rodkami hydrofobowymi trwale zwigkszajacymi odporno$é gruntéw na absorpcje
kapilarng wody.

Wyjasnienie 12:

Wszystkie uzyte opisy dla stabilizacji sq tozsame i dotyczg stabilizacji szczegdtowo opisanej w
specyfikacji D-04.05.02, strony 83-89 opracowania,

Pytanie nr 13:

Czy zamawiajgcy dopusci roboty dodatkowe lub tez zmiany technologii w sytuacji jezeli okaze sig na
etapie rozpoczecia prac, ze nie mozna zastosowacé wskazanego w SST rodzaju stabilizacji — np. okaze
si¢ Ze rodzaj gruntu nie spetnia wymagan w zakresie uziarnienia?

Wyjasnienie 13:

Stabilizacja dodatkami zwigkszajacymi  odpornoéé na absorpcje kapilarna wody moze byé
zastosowana w kazdych warunkach uziarnienia gruntu. Podawana przez producentéw i dozowana
podczas stabilizacji ilo$¢ konkretnie zastosowanego dodatku jest wartoscig stata, niezalezng od sktadu
granulometrycznego materiatu. Wszelkie ewentualne wahania od optymalnego poziomu uziarnienia sa
kompensowane zabiegiem uzupelniania brakujacej frakcji. Szezegdlowe mformacje znajdujg sie w
specyfikacji nr D-04.05.02.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy nie przewiduje robot dodatkowych, ani zmian technologii.

Pozostale zapisy Specvfikacji Istotnvch Warunkéow Zamowienia pozostaja bez zmian.




