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WYJASNIENIA TRESCI ’
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje zadania pn. ,, Przebudowa
drogi powiatowej 44548 ul. Traugutta w Czechowicach—-Dziedzicach - etap 11"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
(tj. Dz. U. 2017 poz. 1579), w odpowiedzi na zapytania dotyczace tresci Specyfikacji [stotnych
Warunkéw Zamdwienia, Zamawiajacy wyjasnia:

Pytanie nr 1:
Prosimy o udostgpnienie specyfikacji technicznych dla prac wystepujgcych w przedmiotowej
inwestycji.

Wyjasnicnie 1:
Zamawiajacy do materialéw przetargowych zamieszczonych na stronie internetowej dodaje
specytikacje techniczne.

Pytanie nr 2:

W dokumencie: Zestawienie Znakow wyszczegolniono 107 szt. znakdw pionowych do zamontowania.
W przedmiarze znajduje sie 58 szt. znakéw do zamontowania. Prosimy o ujednolicenie ilosci znakow
pionowych do zamontowania.

Wyjasnienie 2:

Zestawienie Znakow zawiera wykaz oznakowania dla catej inwestycji dot. przebudowy ul. Traugutta.
Etap | zostat juz zrealizowany, natomiast iloéci oznakowania dla 11 etapu — stanowiacego przedmiot
niniejszego postepowania, zostaly okreslone w przedmiarze robot oraz tabeli elementow
rozliczeniowych,

W zwigzku z powyzszym do wyceny nalezy przyjaé ilosci podane w przedmiarze i tabeli elementow
rozliczeniowych.,

Pytanie nr 3:

W dokumencie: Zestawienie Znakow Poziomych wyszezegdlniono 727,099 m2 oznakowania
poziomego. W przedmiarze wystepuje pozycja z 274,22 m2 oznakowania poziomego. Prosimy o
ujednolicenie ilosci znakow poziomych do zamontowania,

Wyjasnienie 3:

Zestawienie Znakow zawiera wykaz oznakowania dla catej inwestycji dot. przebudowy ul. Traugutta.
Etap I zostat juz zrealizowany, natomiast ilosci oznakowania dla II etapu — stanowiacego przedmiot
ninigjszego  postepowania, zostaly okreslone w przedmiarze robot oraz tabeli elementow
rozliczeniowych,

W zwigzku z powyzszym do wyceny nalezy przyjaé ilosci podane w przedmiarze i tabeli elementow
rozliczeniowych,

Pytanie nr 4:

W przedmiarze wystepuje warstwa z mieszanki popiofowo-zuzlowej (poz. 1.5.3.1.1), w Projekcie
Wykonawezym warstwa ta jest zastapiona kruszywem. Prosimy o podanie rzeczywistych przekrojow
warstw Konstrukeyjnych.



Wyjasnienie 4:
Ukfad warstw konstrukeyjnych przedstawiono na rysunku ,,Projekt zamienny - PW Rys. PW06”.

Pytanie nr 5:

W Projekcie Wykonawczym wyszczegolniona jest geosiatka (FORTRAC R 65/65-3 0), w przedmiarze
nie wystepuje taka pozycja. Prosimy o wyjasnienie, czy w warstwach konstrukcyjnej znajduje sie
geosiatka, a jesli tak to w jakiej ilosei.

Wyjasnienie 5:

Uktad warstw konstrukeyjnych przedstawiono na rysunku ,,Projekt zamienny - PW Rys, PW06”.

Pytanie nr 6:

W Projekcie Wykonawezym oraz rysunkach przekrojowych wystepuje kostka kamienna (zatoki
autobusowe). W przedmiarze nie ma pozycji utozenia kostki kamiennej. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie czy powyisza pozycja ma by¢ ujeta w przedmiarze, a jesli tak, to na Jjakiej powierzchni
wystepuje.

Wyjasnienie 6:

Na odeinku przewidzianym do realizacji nie wystepujg zatoki autobusowe,

Pytanie nr 7;

Prosimy o potwierdzenie czy obmiar w pozycji 1.6.2.3.1 — §cieki uliczne z kostki brukowej betonowe;j
w dwodch rzgdach jest prawidtowy.

Wyjasnienie 7:

W pozycji 1.6.2.3.1 przedmiaru oraz tabeli elementéw rozliczeniowych wystapit blad.

Do wyceny nalezy przyjaé ilo§¢ 1127 mb.
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