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1. DANE OGOLNE .
1.1 Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istnieja-
cych sieci energetycznych wtasnosci Tauron kolidujgcych z przebudowa mostu nad
Kanatem Ligockim w ciagu drogi powiatowej nr 4426S w miejscowosci Ligota.

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne przebudowy sieci energetycznej z dnia 09.06.17

- uzgodnienia branzowe protokét ZUDP nr GG.6630.66.2017 z dnia 02.08.2017.
- porozumienie na przebudowe sieci nn nr 12/2013 z dnia 21.08.2017 inf zat 1

1.2 Zakres projektu .

W zakres niniejszego projektu wchodzi:

- przebudowa istniejgcych napowietrznych sieci nn kolidujgcych z przebudowg mostu
nad Kanatem Ligockim w ciggu drogi powiatowej nr 4426S w miejscowosci Ligota.

1.3 Uzgodnienia :

- uzgodnienie trasy protokét ZUDP nr GG.6630.66.2017 z dnia 02.08.2017.

2. OPIS TECHNICZNY .

2.1 Przebudowa sieci energetycznych nn wiasnosci Tauron kolidujacych
z przebudowa mostu nad Kanatem Ligockim w ciagu drogi powiatowej
nr 4426S w miejscowosci Ligota.

Na odcinku wzdtuz DP 4426S w miejscowosci Ligota przewiduje sie przebudowg
mostu nad Kanatem Ligockim w miejscowosci Ligota.

Przebudowa mostu spowodowata koniecznos¢ przebudowy istniejacej linii napo-
wietrznej nn wraz z o$wietleniem.

Zgodnie z warunkami przebudowy z dnia 09.06.2017 przebudowa istniejgcych sieci
energetycznych obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

1.Budowe nowego stupa linii nn typu N3-10,5/6 wraz z fundamentem, wysiegnikiem
dla oprawy o$wietleniowej oraz osprzetem dla linii napowietrznej nn typu AL4x35
+ AL2x25.

2. Instalacje lampy o$wietleniowej na p[projektowanym stupie pochodzgcej z demon
tazu ze stupa demontowanego.

3.Przektadka istniejgcej linii AL4x25 + AL2x25 ze stupa starego na nowy wirowany.




Wydtuzenie linii wynosi ok. kilka cm. W przypadku trudnosci z ich przetozeniem
nalezy wykonaé wstawki na drutach AL35 i AL25

4.Demontaz stupa nn i przekazanie ich na magazyn Tauron.

2.2.Uwagi wykonawcze do przebudowy sieci energetycznych.

1. Do budowy linii nn stosowa¢ stup wirowany 1=10,5m z typowym osprzetem ENSTO
dla linii z przewodami gotymi Doktadny typ stupa podane jest na schemacie oraz w
zestawieniu materiatow

2.Przebudowsa i zabezpieczenie linii nn kolidujgcej z budowa obwodnicy nalezy wy-
kona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy oraz z warunkami technicz-
nymi przytgczenia poszczegéinych odcinkéw oraz wymaganiami norm PN-E-05100-
1, N-SEP —E-003, N-SEP-E-004 oraz normami PN-IEC 364-703/1993 i PN-IEC 364-
4-481/1994 .

2.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Istniejgca linia nn zasilana jest zgodnie z wtp zasilana jest ze stacji transformatorowej
nr 10499 ,Ligota Granica” i pracuje w uktadzie TT.

3. Obliczenia techniczne.

Z uwagi na nieznaczne odchylenie projektowanego odcinka linii od stanu przed prze-
budowa wynoszgcego ponizej 5st wobec tego obliczenia wytrzymatosciowe zostaty
pominiete.

Dtugos¢ odcinka projektowanego od istniejgcego miedzy stupami przed i po wzrasta
kilka cm. Przyjmuije sie ,ze przektadka istniejgcych przewodéw ze starego stupa na
nowy projektowany wykonana bedzie bez wykonywania wstawek.

W przypadku trudnosci z ich przetozeniem nalezy wykona¢ wstawki na drutach AL35
i AL25



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW .

Lp

wyszczegoblnienie
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- Przebudowa - zabezpieczenie istn sieci energetycznych wtasn Tauron

1.Stup wirowany typu N3-10,5/6,0 z fundamentem UB2

wraz z wyposazeniem w :

-poprzecznik przelotowy PP-1 z czterema

izolatorami N80/2 z objemkg O-1 do stupa 10,5/6

dla linii napow nn AL4x35

-poprzecznik przelotowy PP... z dwoma

izolatorami N80/2 z objemkag O-1 do stupa 10,5/6

dla linii oswietleniowej Al2

-bezpiecznik dla lini oswietleniowej dla linii AL2x25

x25

z wysiegnikiem 1=1,5m dla stupa 10,5/6

komplet

2. przektadka ist lampy na nowy stup

3. przektadka przewodéw AL4x35 + Al2x25 na nowy stup

Dtugos¢ przektadki I=90m

- Roboty demontazowe

szt 1

szt 1
sz1
szt1

- demontaz stupa ZN wraz z wysiegnikiem i oprawg oswietleniowa.
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Bielsko-Biata dn..24.07.2017

Projektant: inz. Jerzy Popek

Sprawdzajgcy: Zygmunt Bret

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej wedtug wymagan
Prawa Budowlanego.

Dotyczy: Przebudowy mostu na dz 3536/2 w miejscowosci Ligota.

Temat opracowania: Projektu przebudowy jednego stupa linii napowietrznej nn wraz
z oSwietleniem kolidujgcego z przebudowa mostu na dz 3536/2 w miejsco
wosci Ligota.

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
43-382 Bielsko-Biata, ul. Regera 81

proj nr B-788.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje ,BIOZ” opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia

( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126). Informacje ,BIOZ” sporzadzono zgodnie z przepi-
sami Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz.1118 z pézniejszymi zmianami art.20 ust.1
pkt.1b)

Dotyczy: Projektu przebudowy jednego stupa linii napowietrznej nn wraz
z o$wietleniem kolidujacego z przebudowa mostu na dz 3536/2
W miejscowosci Ligota.

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
43-382 Bielsko-Biata, ul. Regera 81

Projektant: inz. Jerzy Popek
1.ZAKRES ZADANIA

Obiektem podlegajgcym budowie jest ,Budowa oswietlenia drogi ul Dgbrowszczakéw
na terenie budowy Elektrowni Jaworzno Ill.

Niniejsza informacja dotyczy zagrozen wystepujgcych podczas realizacji projektu
2.ZAKRES ROBOT

Zadanie inwestycyjne objete niniejszym projektem obejmuje:
- Budowe kablowych linii energetycznych uktadanych w rowie na gtebokosci 0,8 —
09m.
- Budowe latarn oswietlenia drogi oraz tunelu przejazdowego
- Przebudowe i zabezpieczenia sieci energetycznych kablowych kolidujgcych z roz-
budowg drogi.

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Prowadzenie robét elektrycznych stwarza okreslone zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- Mozliwos¢ upadku z wysokosci do 10m ze zwyzki przy stawianiu latari
- Mozliwo$¢ upadku z terenu do rowu kablowego z wysokosci do ok. 1m
- Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu robét, przy stosowa-
niu -
prowizorek oraz od wadliwych elektronarzedzi.
- Mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy stosowaniu elektronarzedzi.
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Skala zagrozen porazeniem pradem elektrycznym jest szczegéinie duza przy monta-
zu instalacji elektrycznych, instalacji latarri i opraw oswietleniowych oraz przy ukia-
daniu kabli energetycznych w rowach kablowych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZY.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé przeszkoleni w zakresie
BHP, posiada¢ aktualne grupy kwalifikacyjne (uprawnienia SEP) oraz posiadaé aktu-
alne zaswiadczenia lekarskie o zdolno$ci do pracy na danym stanowisku. Zakres
przeszkolenia BHP oprécz szkolenia zwigzanego z wykonywaniem robét na placu
budowy powinien by¢ pogtebiony o szkolenie specjalistyczne.

Pracownicy na budowie powinni pracowa¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpo-
wiednie do kategorii
robét uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia prowadzonej budowy oraz przeszkolenie pracownikéw w tym zakre-
sie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH.

Gwarantem zapobiegajgcym niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonywania rob6t
w strefach szczegdlnego zagrozenia jest wykonywanie ich w oparciu o odpowiednio
opracowany plan ,BIOZ", w ramach tego planu nalezy opracowa¢ projekt-technologie
robot, pracownicy zatrudnienie przy tych robotach powinni by¢ zapoznani z kolejno-
$cig robot i z bezpiecznymi metodami ich wykonania.

Teren w obrebie projektowanej budowy powinien byé oznaczony i zabezpieczony
przed dostepem oso6b niezatrudnionych przy tych robotach.

Powinien by¢ wykonany projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy, a
prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw o odpowiednich kwalifikacjach,
przeszkolonych pod wzgledem BHP do pracy na danym stanowisku.

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowaé¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace
wynikajace z warunkéw bezpieczer'\stw/% oraz dopilnowaé, aby $rodki te byty stoso-
wane. /

Informacje BIOZ opracowat:
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Znakowanie przewodu neutralnego na str. 128

2. W nawiasach [] podano materiat dla obostrzenia 1°.
3. Uchwyt $rubowo - kablgkowy stosowa¢ do przewodéw o przekroju 95 mm®.
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taczk t - 20{24 |2
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3 = [8]10]12]14]16]18|20]
: Tasma Al diugos¢ 500mm {10 x | : - 0,01 TS T 718910
{ ~IN-9572 0,65 .
g [zolator J Y805 ZAPEL 533 szt.{ 4 | S{6{7 {8 9|10
i Sruba oc.z nakretka i PN-85/M-
; 4 podkt. okragta i sprezysta MI12x40| 510, 0,09 241414141616
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2 3 F e N 2
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TAURON

DYSTRYBUCJA

Zarzad Drog Powiatowych

w Bielsku-Biatej
Bielsko-Biata, dn. 02.06.2017 roku ul. Tadeusza Regera 81

43-382 Bielsko-Biata
TD/OBB/OME/K/WT/MG/53/2017

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji: rozbiérka starego i budowa nowego obiektu
mostowego w ciagu drogi powiatowej nr 4426 S, ul. Bielska w miejscowosci Ligota — obiekt
w km 7+075 nad Kanatem Ligockim z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej

warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku
TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

Istniejgcej napowietrznej linii rozdzielczo-oéwietleniowej nN (0,4 kV) wykonanej przewodami typu

AL 4x35 mm? + AL 2x25 mm? wraz ze stupem oznaczonym na przestanej mapie nr 1, zlokalizowanej

przy moscie na skrzyzowaniu ul. Bielskiej z Kanatem Ligockim w Ligocie.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

2.1. Przebudowy poza obszar kolizji istniejgcego stupa wymienionego w pkt 1 z zastosowaniem nowe;j
zerdzi E lub EPV dobranej pod wzgledem wytrzymatosci do nowej konfiguraciji sieci.

2.2.Przeprowadzenia na etapie projektowania - w zwigzku ze zmiang konfiguracji napowietrznej linii
rozdzielczo-oswietieniowej nN (0,4 kV) obliczen wytrzymatosciowych istnigjgcych stupéw
sgsiadujgcych z przebudowywanym stupem nr 1, a w razie ich nie spetnienia zaprojektowad
wymiang przedmiotowych stupdw na stupy o wytrzymatoéci dobranej do nowej konfiguracji sieci
zachowujgc pierwotny ukiad potaczen.

2.3. Pomiedzy nowo wybudowanym stupem posadowionym w nowej lokalizacji w zamian za stup nr 1,
a istnigjgcymi (lub wymienionymi w zaleznosci od wyniku obliczen, o ktérych mowa w pkt 2.2.)
stupami podwiesic istniejgce przewody napowietrznej linii rozdzielczo-o$wietleniowej nN (0,4 kV)
typu AL 4x35 mm? + AL 2x25 mm? lub réwnowazne pod kagtem obcigzalnosci diugotrwatej
w stosunku do nich przewody typu ASXSn.

Ponadto na nowo zaprojektowanym stupie podwiesi¢ istniejacg oprawe oswietlenia ulicznego.

2.4 W razie zaistnienia konieczno$ci brakujgce odcinki przewoddéw napowietrznej linii rozdzielczo-
oswietleniowej nN (0,4 kV) w przebudowywanych przestach pofgczy¢ z przewodami tego samego.

2.5. Maksymalna dtugos¢ pomiedzy przebudowywanymi przestami nie powinna przekroczyc 45 m.

2.6.Na przebudowywanym fragmencie napowietrznej linii rozdzielczo-oswietleniowej nN (0,4 kV)
nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegiosci pionowe i poziome przewodow istniejgcej napowietrznej
linii nN (0,4 kV) od budynkdw, drogi i innych krzyzowanych obiektéw, minimalng odlegtos¢ 1 m od
miejsca posadowienia stupa do krawedzi jezdni oraz stosowne w stosunku do zmiany
zagospodarowania terenu pod linig stopnie obostrzenia zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie
normami.

2.7. Przebudowywany fragment napowietrznej linii rozdzielczo-oswietleniowej nN (0,4 kV) zasilany jest
ze stacji transformatorowej nr 10499 ,Ligota Granica”, ukfad pracy TT.

3. Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej nN (0,4 kV).
Istniejgcg na wskazanym terenie linie napowietrzng nN (0,4 kV) wraz z przyigczami nalezy
zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

4. Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych nN (0.4 kV), nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgcy
sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac odiegtos¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby nie narusza¢ ustojow slupéw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem
i staraniem winnego ich uszkodzenia.
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Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletna dokumentacje  techniczng
iprawng skiadajgcg sie¢ z tomu budowlanego, wykonawczego, kitorg nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacj TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-
Biate]j oraz uzyskac¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ =z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S. A. - zwiaszcza w standardzie technicznym nr 6/DTS/2016
dla warunkéw budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych nN (0,4 kV) na terenie
TAURON Dystrybucja S A..

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.

- Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich  urzgdzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggio$¢ zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe {ub agregaty
prgdotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Regionu SN i nN Bielsko-Biata, a nastepnie po zakonczeniu realizacji
catego zakresu prac zgtosic je do koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzehd wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcy
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A..

Po  zakonczeniu  usunigcia  kolizji  sieci  nalezy  uaktualnié mapy  geodezyjne
z naniesieniem tychze do Parstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S. A. w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia,
w ktérym okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDS. A..

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Mariusz Gora, telefon 33 847 56 17.

Z powazaniem
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POROZUMIENIE nr TD/OBB/OME/K/PR/41/2017

w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowigcg skiadnik majgtku TAURON
Dystrybucja S.A. w Oddziat w Bielsku-Biatej

zawarte w dniu 2. Q€. 2017...r. w Bielsku-Bialej, pomiedzy TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna
zwang W dalszej tresci Porozumienia ,,TD”, reprezentowang przez:

1.

Wiestaw Kowalski — Kierownik Wydziatu Eksploatacji Oddziatu w Bielsku-Biatej, dziatajacy na
podstawie udzielonego petnomocnictwa

ktory o$wiadcza, co nastepuje:

1.

nazwa spoiki, siedziba i adres:

TAURON Dystrybucja S.A.

31-358 Krakéw, ul. Jasnogorska 11,

nazwa, siedziba | adres oddziatu Spolki w zakresie dzialalno$ci ktdrego zawierana jest
Porozumienie:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Bialej, ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata

oznaczenie sgdu rejestrowego | numer, pod kidérym spoétka jest zarejestrowana:

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia, X! Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego nr KRS 0000073321

kapitat zaktadowy: 511 925 759,22 zi, kapitat wptacony w catosci

NIP: 611-02-02-860

Zarzad Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej
ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biata

NIP: 5471860182
REGON: 072257289

zwany w dalszej tre$ci umowy ,Inwestorem”, ktérg reprezentuje:

1. Wiestaw Kubi$ - Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej

§1

Postanowienia ogoine
TD os$wiadcza, iz jest wiascicielem urzgdzen elekiroenergetycznych zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi pismem
TD/OBB/OME/K/WT/MG/53/2017 z dnia 09.06.2017r., stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego
porozumienia (zwanych dalej ,urzgdzeniami elektroenergetycznymi”) kolidujgcymi z
rozbidrkg starego i budowg nowego obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej
nr 4426 S, ul. Bielska w miejscowosci Ligota — obiekt w km 7+075 nad Kanatem Ligockim.
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz urzgdzenia elektroenergetyczne TD pozostajg w kolizji oraz
uniemozliwiajg planowang przez Inwestora inwestycje.
Strony zgodnie potwierdzaja, iz inwestor wystgpit do TD z wnioskiem o usuniecie kolizji, a TD
widzi mozliwo$¢ usunigcia kolizji urzadzen elektroenergetycznych umozliwiajgcg planowang
inwestycje.
Majgc na uwadze postanowienia ustgpdéw poprzedzajgcych Strony zawierajg niniejsze
porozumienie z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych.
Inwestor o$wiadcza, ze jest zarzadcg drogi publicznej.



§2
Wykonanie inwestycji

Inwestor zobowigzuje si¢ na wiasny koszt i ryzyko do usuniecia kolizji urzgdzen
elektroenergetycznych z dotychczas zajmowanego miejsca, poprzez ich umieszczenie w miejscu
nie kolidujgcym z planowang inwestycja, w tym do pisemnego zgtoszenia faktu zakonczenia prac
i ziozenia TD kompletnej dokumentacji powykonawczej - w terminie do dnia 30.11.2019r.
Zakres obowigzkow Inwestora obejmuje m.in.: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego lub
budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwalajgcego na rozpoczecie robét pozwolenia na
budowe/dokonanie zgtoszenia, likwidacje kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych oraz
budowe nowych urzgdzen.
Inwestor umiesci urzadzenia elektroenergetyczne w miejscu nie kolidujgcym z planowang
inwestycjg w sposob okreslony zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia Kolizji sieci
elektroenergetycznej nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/53/2017 z dnia 09.06.2017r., stanowigcymi
zatgeznik nr 1 do niniejszego Porozumienia. Miejsce, w ktorym bedg umieszczone urzadzenia
elektroenergetyczne, zostanie szczegélowo okreslone przez przedstawicieli Stron w projekcie
okreslonym w ust. 2, podlegajagcym uprzedniemu zatwierdzeniu przez TD.

Inwestor zobowigzuje si¢ do przedstawienia TD do zatwierdzenia projekt o ktérym mowa w ust. 2

w terminie do 28.08.2017r. Projekt ten musi zosta¢ zatwierdzony przez TD przed jego ztozeniem

w celu uzyskania pozwolenia na budowe/zgioszeniem do wiasciwego organu/ decyzji o]

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

TD zobowigzuje si¢ do zgloszenia swoich uwag i zastrzezen do projektu o ktérym mowa w ust. 2,

w terminie 21 dni roboczych od dostarczania kompletnego projektu przez Inwestora. Uwagi

i zastrzezenia TD majg dla Inwestora charakter wigzacy, a po ich uwzglednieniu - Inwestor

zobowigzany jest do ponownego przedstawienia projektu w pelni uwzgledniajgcego uwagi TD, do

zatwierdzenia przez TD.

W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia usuniecia kolizji przez Inwestora w terminie

wskazanym w ust. 1 - TD przysiuguje prawo do dokoriczenia usuwania kolizji lub przywrécenia

stanu pierwotnego. W takim przypadku, Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TD wszelkich
kosztéw, zwigzanych z dokornczeniem usuwania kolizji lub przywréceniem stanu pierwotnego, na
podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez TD,
przelewem na rachunek bankowy TD wskazany w fakturze. W celu dokoriczenia usuniecia kolizji
lub przywrocenia stanu pierwotnego, Inwestor zobowigzany jest, na kazde zadanie TD

i w terminie wyznaczonym przez TD, protokolarnie przekaza¢ TD lub wskazanemu przez TD

wykonawcy plac budowy oraz wszelkg dokumentacje techniczno-prawng niezbedna do usuniecia

kolizji. W takim przypadku Inwestor zobowigzany jest takze do wyrazenia zgody przed wiasciwym
organem wymaganej w celu przeniesienia na TD praw z wydanych decyzji administracyjnych na
podstawie prawa budowlanego.

Inwestor zobowigzany jest w szczegoinosci do:

a) opracowania projektu o ktérym mowa w ust. 2 i uzyskania pozwalajgcego na rozpoczecie
robot pozwolenia na budoweg/dokonania zgloszenia/ decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej w celu realizacji wszystkich prac okreslonych w warunkach technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcych zalgcznik nr 1 do niniejszego
porozumienia.

b) wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem kolizji (budowy nowych elementow
i demontazu starych) okreslonych w ww. warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci
elekiroenergetycznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez TD projekiem o kiorym
mowa w ust. 2 oraz zgodnie z zasadami dotyczacymi BHP i ochrony $rodowiska stanowigcymi
zatgeznik nr 3 do niniejszego Porozumienia;

c) nieodptatnego przekazania na majatek TD wszelkich powstatych w wyniku usuniecia kolizji
urzgdzen elektroenergetycznych, w szczegolnosci fragmentow sieci elektroenergetycznych
opisanych w ww. warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
i projekcie o ktérym mowa w ust. 2,

d) uzyskania od wykonawcow robot oraz dostawcodw urzgdzen i materiatdw wykorzystanych do
usuniecia Kolizji gwarancji na zasadach okreslonych w § 9 i przeniesienia uprawnien z niej
wynikajgcych na TD, oraz do udzielenia TD rekojmi na wykonane roboty i dostarczone
urzgdzenia w ramach usuniecia kolizji,

e) wykonania i dostarczenia do TD, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem
technicznym urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji - dokumentacji obejmujgcej
dokumenty okresione w zatgczniku nr 2 do Porozumienia;




f) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z wiasciwymi przepisami dotyczacymi odpadow -
wszelkich pozostatych po usunigciu kolizji elementow sieci, oraz uporzadkowania terenu
budowy.

g) jezeli rozpoczecie robdt nastgpi po uplywie 2 lat od zawarcia niniejszego Porozumienia
Inwestor zobowigzany jest do wystgpienia przed rozpoczegciem robot o aktualne uzgodnienia
branzowe, a jezeli z uzgodnien tych wynika konieczno$¢ przeprowadzenia zmienionych lub
dodatkowych robot w zakresie usunigcia Kkolizji w stosunku do tych jakie zostaly objete
projektem o ktérym mowa w ust. 2 uzgodnionym z TD zgodnie z ust. 5 powyzej, to Inwestor
zobowigzuje sig do usunigecia kolizji takze w tym zmienionym zakresie oraz dopetnienia
wszelkich wynikajgcych z tej zmiany zakresu usunigcia Kkolizji wymagan prawnych
i projektowych. Strony wskazujg, iz to Inwestor jest podmiotem zobowigzanym do weryfikacji
czy miedzy zakresem usunigcia kolizji objetym uzgodnionym projektem o ktéorym mowa w ust.
2, a zakresem okre$lonym wydanymi zgodnie z niniejszym punktem uzgodnieniami
branzowymi zachodzg roznice i w zwigzku z tym Inwestor ponosi wobec TD peing
odpowiedzialno§¢ odszkodowawczg zwigzang =z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem tego obowigzku.

h) jezeli uzgodnienie dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 5 powyze] zostalo dokonane
z uwagami to Inwestor najpdzniej w dniu poprzedzajgcym rozpoczecie robot przekaze TD
dokumentacje projektowg uwzgledniajgcg te uwagi.

8. O ile inaczej nie postanowiono w warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej stanowigcych zalgcznik nr 1 do niniejszego Porozumienia Inwestor moze
przystgpi¢ do usuwania urzgdzen elektroenergetycznych z pierwotnego miejsca powodujgcego
kolizje, dopiero po dokonanym przez TD odbiorze technicznym urzadzen elektroenergetycznych
wykonanych w ramach usunigcia kolizji zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Z chwilg demontazu pozostatych po usunieciu kolizji elementéw sieci, na Inwestora przechodzi
wiasnos¢ wszystkich pozostatych po usunigciu kolizji elementéw sieci i z tg chwilg staje sie on
wyigcznie odpowiedzialny za ich utylizacje.

§3
Prawa autorskie

Inwestor gwarantuje, ze przystugujg mu wyigczne autorskie prawa majgtkowe do dokumentacii,

o ktérej mowa w § 2 ust. 7 punkty ,a" i ,e" (zwanej dalej ,,Dokumentacjg”, lub ,,utworem”),

w tym wyigczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do

Dokumentacji oraz wyigczne prawo do rozporzgdzania Dokumentacjg na polach eksploataci

okreslonych w ust. 3, lub tez - najpdzniej w dniu wydania Dokumentacji TD - prawa te bedg

Inwestorowi przystugiwaly. Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sig, ze prawa powyzsze nie beda

w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczegoéinosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg

naruszac¢ praw majgtkowych ani dobr osobistych oséb trzecich. Wobec powyzszego Inwestor

gwarantuje i zobowigzuje sie, ze utwory bedg stanowily dzieta oryginaine, speiniajgce kryteria,
wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 831 z poézn. zm.), natomiast nosniki, na ktérych

utwory zostang utrwalone bedg stanowity wytgczng wiasnos¢ Inwestora.

Inwestor o$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie Porozumienia w zakresie okreslonym w niniejszym

paragrafie nie wymaga uzyskania zezwoler osob trzecich i nie narusza praw osob trzecich.

Z chwilg wydania egzemplarzy Dokumentaciji lub ktérejkolwiek jej czesci Inwestor przenosi na TD

autorskie prawa majagtkowe do Dokumentacji na wymienionych ponizej polach eksploataciji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
utworéow lub ich elementéw, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowg, jak i w sieciach
multimedialnych, wtym typu Internet i Intranet, na wszelkich no$nikach danych, wigcznie
z czynnosciami przygotowawczymi do sporzgdzenia egzemplarzy utworéw czy ich utrwalenia,
a takze poprzez wydruk komputerowy;

b) wprowadzanie oryginatu utwordw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikéw, na ktorych
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nosnikow:
w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utwordw lub ich elementéw do obrotu
drogg przeniesienia wiasnosci egzemplarza utworu (w sposéb odptatny albo nieodptatny),
przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegéinosci
za pomocg sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo
egzemplarzy utwordw, albo ich elementow;
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c) wykorzystanie utwordw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatdbw reklamowych | promocyjnych, strategii, koncepcji, plandéw itp., a takze
wykorzystanie utworéw oraz ich elementdéw do korzystania oraz rozpowszechniania
opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie
powyzszego przez 0soby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

d) tumaczenie utworéw w catodci lub w czesci, a w szczegolnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

e) wykorzystywanie utworu do realizacji urzadzen elektroenergetycznych oraz do
zaprojektowania i realizacji innych urzadzen elektroenergetycznych.

Autorskie prawa majgtkowe do utworéw jako calosci oraz ich elementow, przechodzg na TD

z chwilg wydania TD egzemplarza no$nika, na ktérym Dokumentacja zostata utrwalona. Z tg samg

chwilg przechodzi na TD takze prawo wiasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych Dokumentacja

zostata utrwalona, przekazanych TD zarébwno w formie papierowej jak i na nosniku
elektronicznym.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie z Dokumentacji na wszystkich

polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytulu przeniesienia prawa wiasnosci egzemplarzy

noénikow, na kitérych Dokumentacje utrwalono - nastepuje nieodpfatnie.

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig

z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni TD od tych roszczen lub naprawi poniesione przez

niego szkody, wynikajgce w szczegélnosci z dziatan majgcych na celu doprowadzenie do

odstgpienia przez osobg trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci zaspokojenia
roszczen oséb trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przesgdowych i ewentualnego
postepowania sgdowego.

Inwestor o$wiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji

utwordw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i {gczenie utworéw z innymi utworami, a takze na

zastosowanie, eksploatacjg i zbycie takich opracowar na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3

bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, a takze jest upowazniony do udzielania

w imieniu tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Inwestor wyraza zgode na dokonywanie przez

TD powyzszego oraz na udzielanie przez TD dalszej zgody w tym zakresie. Inwestor

jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez TD z opracowan utworéw,
ich czesci i poszczegdinych elementdw, a takze z dalszych opracowan.

TD bedzie przystugiwa¢ na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do

korzystania i rozporzgdzania utworami, ich cze$ciami lub poszczegdlinymi elementami w celach

zwigzanych lub niezwigzanych z dziataino$cig gospodarczg TD. Dotyczy to réwniez opracowan
utwordw, ich czesci i poszczegdinych elementdw, a takze dalszych opracowan.

Inwestor przenosi na TD wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich

bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmioctowych.

Inwestor gwarantuje, ze twérca wyraza zgode na wykonywanie przez TD przystugujgcych twoércy

praw osobistych do utwordw i ich opracowan i ich dalszych opracowan, w tym sprawowanie

nadzoru autorskiego.

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywal wobec TD autorskich

praw osobistych do utwordéw, w szczegdinosci gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na swobodny

wybér przez TD czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia utworéw.
TD bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawnieri | obowigzkéw wynikajgcych

z Porozumienia na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajag z ninigjszego

paragrafu Porozumienia, w tym autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich opracowan oraz

udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktérych TD upowazniony zostat przez Inwestora
na podstawie niniejszego paragrafu Porozumienia.

§4
Rozliczenia Stron
Strony zgodnie ustalajg, iz Inwestor ponosi wszelkie koszty inwestycji, o ktérej mowa w § 2
Porozumienia.
Strony uzgadniajg niniejszym, iz w nastepstwie usuniecia kolizji okreslonej w § 1 ust. 1 nie
zostang wprowadzone ulepszenia urzgdzen elektroenergetycznych TD.

§5
Odpowiedzialnos¢
inwestor obowigzany jest zado$cuczyni¢ prawnie uzasadnionym roszczeniom oséb frzecich
zwigzanych ze szkodami powstalymi w zwigzku z dokonaniem prac zwigzanych z usunieciem




kolizji urzadzenia elektroenergetycznego lub z pozostawieniem urzgdzen elektroenergetycznych na
nieruchomosci. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami
w stosunku do TD — Inwestor zobowigzuje sie udzieli¢ TD wszelkiej niezbednej pomocy w celu
wyjasnienia zasadno$ci tych roszczen oraz zwr6cic TD wszelkie kwoty i koszty zwigzane
z zaspokojeniem tych roszczen przez TD.

. Inwestor nie bedzie wnosit roszczen do TD =z tytulu pozostawienia urzadzen
elektroenergetycznych na nieruchomosciach, w tym zgdan ich usuniecia.

§6
Dostep do urzadzen elektroenergetycznych
Dostgp do urzadzen elekiroenergetycznych, ktére znajdg sig w pasie drogowym bedzie
realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§7
Odbiér robot
. TD zobowigzuje sig przystgpiCc do odbioru technicznego urzgdzen wykonanych w ramach
usuniecia kolizji w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgioszenia przez Inwestora faktu
zakonczenia prac i ziozenia wszystkich wymaganych przez TD dokumentéw. Qdbidr, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym moze by¢ dokonany wylgcznie przez osoby posiadajgce
upowaznienie TD do dokonania takiego odbioru.
. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynno$ci odbiorowych przez TD istotnego odstepstwa od
projektu o ktorym mowa w § 2 ust. 2 — TD nie dokonuje odbioru technicznego urzadzen
elektroenergetycznych wykonanych w ramach usunigcia kolizji, tylko sporzadza notatke stuzbowg
okreslajgcg stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Inwestor ma
obowigzek niezwiocznego usuniecia wad zgodnie z wytycznymi TD w tym zakresie, ktére sg dla
Inwestora wigzgce. Po usunigciu wad Inwestor dokonuje ponownego pisemnego zgioszenia faktu
zakoniczenia prac i TD ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego
stwierdzenia wad powyzszg procedurg ponawia sie, chyba ze TD skorzysta z uprawnienia
okreslonego w § 2 ust. 6 niniejszego Porozumienia.

§8

Wiasnos¢ urzadzen elektroenergetycznych
. Inwestor przekaze, TD wiasnoS¢ urzgdzen elekiroenergetycznych wykonanych zgodnie
z postanowieniem § 2 powyzej nieodpfatnie, na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego
sporzgdzonego przez Strony, w ktérym bedzie okreslona warto$¢ przekazywanych urzadzen
elektroenergetycznych, praw autorskich i egzemplarzy Dokumentacji wraz z prawem wiasnosci
egzemplarzy nos$nikow, na ktérych Dokumentacje utrwalono.
. Podstawg do ustalenia wartosci przekazywanych urzgdzen wykonanych w ramach usunigcia
kolizji, praw autorskich i egzemplarzy Dokumentacji wraz z prawem wiasnosci egzemplarzy
no$nikéw, na ktérych Dokumentacje utrwalono, bedzie kosztorys powykonawczy (zweryfikowany
przez TD) wykonany po zakoriczeniu robdt z uwzglednieniem rzeczywistego obmiaru robot
wykonanych, potwierdzonych protokotami odbioréw technicznych dla zakresu robét objetych
niniejszym Porozumieniem. Kosztorys bedzie sporzgdzony na nastepujgcych zasadach:

a) gdy Inwestor w celu usunigcia kolizji ogiasza przetarg na podstawie przepiséw o zaméwieniach
publicznych, gdzie przewidziane jest wynagrodzenie wg kosztorysu, a nie ryczattowe to
przyjmowane s3g ceny ustalane na podstawie stawek jednostkowych przewidzianych dla
urzadzen elektroenergetycznych wynikajgcych z umowy podpisane] przez Inwestora
z wykonawcg robot budowlanych, wybranym w drodze przetargu publicznego w trybie
przepisdOw o zamoéwieniach publicznych. Odpowiednio zapis stosuje sig, gdy Inwestor ogtasza
przetarg na podstawie przepisow o zamdwieniach publicznych, w ramach ktérego przewidziane
jest wynagrodzenie ryczattowe, ale tylko wtedy, gdy zamdwienie dotyczy wylgcznie usuniecia
kolizji urzadzen elektroenergetycznych TD, a nie gdy usunigcie kolizji jest jedynie elementem
wiekszego zamowienia. Natomiast w innych przypadkach podstawg kosztorysu sg ceny
ustalone zgodnie z pkt. c);

b) gdy Inwestor w celu usunigcia kolizji urzgdzenia elektroenergetycznego nie ogtasza przetargu
na podstawie przepiséw o zamowieniach publicznych, to jezeli TD zapewnia Inwestorowi
mozliwo$¢ zakupu materialdw po okreSlonych cenach to podstawg kosztorysu
powykonawczego urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji nie mogg by¢ ceny wyzsze
od tych ktére zostaly zapewnione. W innych przypadkach podstawg kosztorysu sg ceny
ustalone zgodnie z pkt. c);



c) W innych przypadkach niz okreslone w pkt. a) lub b) - podstawg kosztorysu sg ceny ustalone
w oparciu o nastgpujgce czynniki cenotworcze dla robdt inzynieryjnych — stawki srednie w skali
Kraju:

e stawka roboczogodziny kosztorysowej R

e wskaznik narzutu kosztéw posrednich do: R, S

e wskaznik kosztéw zakupu materiatdw Kz liczone do M

= wskaznik narzutu zysku Z liczony do: R, S, Kp
oraz ceny materiatéw i najmu sprzetu opublikowane w cennikach SEKOCENBUD, z wydania
bezpo$rednio poprzedzajgcego wykonanie robot, przy czym przez cennik SEKOCENBUD
rozumie¢ nalezy publikowane kwartalnie zeszyty O$rodka Wdrozen Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W przypadku materialéw nieujetych w w/iw
publikacjach, Inwestor dostarczy kopie faktury od producenta/dostawcy na ilos¢ wbudowanego
materiaiu, z uwzglednieniem otrzymanych upustéw, rabatéw. Z dostarczonej faktury powinno
jednoznacznie wynika¢, ze wyspecyfikowany materiat zakupiony zostal dla wykonania robot
zwigzanych z usunieciem kolizji obiektu.

§9
Gwarancja
. Inwestor zobowigzuje sig uzyska¢ od wykonawcow robot oraz dostawcéw urzadzen i materiatow
wykorzystanych do usunigcia kolizji urzadzen elektroenergetycznych co najmniej 36 miesiecznej
gwarancji na wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia przy czym odpowiedzialnosé gwaranta
oraz tre$¢ uprawnien z tytulu gwarancji, okreslone zostaly w ust. 3-13.
. Inwestor zobowigzany jest do przeniesienia na TD uprawniefi z tytutu rekojmi oraz gwarancji
w stosunku do wykonawcow robot oraz dostawcéw urzadzen i materiatdw najpdzniej w dniu
sporzadzenia protokotu odbioru technicznego. Jednoczesnie Inwestor zobowigzany jest wydac
TD wszelkie dokumenty okre$lajgce tre$¢ powyzszych praw i niezbednych do ich dochodzenia.
. Okres gwarancji, o ktorej mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez TD odbioru
technicznego przeniesionych urzgdzen elektroenergetycznych.
. Jezeli w okresie gwaranciji, o ktorym mowa w ust. 1, TD stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja”),
pocztg elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w
terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji przez TD - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sig, ze TD takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac termin na ich usuniecie.
Usunigcie wad uniemozliwiajgcych prawidlowg eksploatacje elementéw sieci (powodujacych
konieczno$¢ wylgczenia urzadzen spod napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod
obcigzeniem nizszym od nominalnego) - musi nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.
. Jezeli wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit usuniecia
wad, to TD moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko wykonawcy. Ponadto TD moze samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu
$wiadczgcego na rzecz TD state ustugi polegajgce na utrzymaniu sieci energetycznej) usungé
wady bez wzywania wykonawcy do ich usuniecia — na koszt wykonawcy — w przypadkach, gdy
umozliwi to niezwioczne usunigcie wady, a opo6znienie moze spowodowac wzrost dodatkowych
kosztéw, wynikajgcych z niedotrzymania warunkéw dostarczania energii elektryczne;j.
. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
. Jezeli wykonawca dostarczy TD zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy, wolny
od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub
zwrécenia naprawionego. Jezeli wykonawca wymienit czeS¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajgce stosuje sig odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktoérego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancjg, TD nie mégt z niego korzystac.
. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczainos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy,
woiny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.




10.W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub Jego
wadliwej czesci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od TD wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

11.Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sie¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylgcznie te wady, ktére zostaty spowodowane Sitg wyzszg lub
z wytgcznej winy TD lub osob trzecich.

12.W ramach gwarancji TD moze domagac¢ sig usuniecia szkod, ktére wady spowodowaly lub szkod
powstatych w trakcie usuwania wad.

13.TD moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw gwarancii, jezeli wady
ujawnia sie przed ich uptywem.

14.Inwestor udziela TD rgkojmi na elementy sieci powstatych w wyniku usuniecia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych. Okres rekojmi za wady réwny jest okresowi udzielonej gwarancji. TD moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnieri wynikajacych z gwarangji.

§10
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze Inwestor zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz TD kar umownych

w nastepujgcych przypadkach:

a) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia -
prac obejmujgcych usunigcie kolizji urzgdzenia elektroenergetycznego - w wysokosci 100 zt (sto
ziotych) - za kazdy dzien zwioki,

b) gdyby Inwestor nie wykonai w terminie obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 6 Porozumienia
w wysokoséci 100 zi (sto zlotych) — za kazdy dzien zwioki,

c) gdyby Inwestor nie usungt wad stwierdzonych w toku czynnoéci odbiorowych w terminie
okreslonym zgodnie z § 7 Porozumienia - w wysokosci 30 z! (trzydziestu ziotych) - za kazdy
dzien zwioki,

d) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z udzielone;
rekojmi albo zwigzanego z uzyskaniem i przeniesieniem gwarancji na zasadach okreslonych
w § 9 - w wysokosci 30 zi (trzydziestu zlotych) - za kazdy dzien zwioki,

e) w razie odstgpienia od Porozumienia przez TD z przyczyn okre$lonych w § 12 ust. 2
Porozumienia — w wysokosci 1000 zi (tysigc ziotych).

2. Postanowienia Porozumienia dotyczace kar umownych z tytulu odstgpienia od Porozumienia

w cafosci lub w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Porozumienia.

3. Zadanie odszkodowania przenoszacego wysoko$é zastrzezonej kary umowne;j jest dopuszczaine,

a tym samym TD moze dochodzi¢ od Inwestora odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogoinych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 11
Sita wyzsza
1. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, kitére wystgpilo po zawarciu Porozumienia,
uniemozliwiajgce wykonanie Porozumienia w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za
przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegoinosci:
a) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powoédz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;
b) akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.;
c) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzgdkowi publicznemu;
d) strajki powszechne Ilub inne niepokoje spoleczne, w tym publiczne demonstracje,
z wylgczeniem strajkow u Stron.
2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwiocznie, nie pézniej jednak niz
w terminie dwodch dni od wystgpienia Sily Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie
o wydarzeniu lub okolicznoéciach stanowigcych Sile Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania,
z ktérych nie moze lub nie bedzie mogfa sie wywigza¢ oraz wskazujgc przewidywany okres,
w ktéorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Porozumienia. Powinna takze dazy¢é do
kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podjg¢ dziatania
niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Porozumienia




w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze diugotrwatym, powodujgce;
niewykonywanie Porozumienia przez okres diuzszy niz jeden miesigc, Strony bedg prowadzié
negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Porozumienia.

Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sig¢ za bezskutecznie zakonczone,
jezeli po uptywie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia,
chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich
kontynuowanie i okreslg inng date zakoriczenia negocjacji.

W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjaciji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, TD
jest uprawniony do rozwigzania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§12

Odstapienie
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Porozumienia moze od nigj
odstapi¢ w przypadkach i w sposob okreslony ustawg, w szczegdlnosci Kodeksem cywilnym.
Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez TD od Porozumienia na podstawie ust. 1, TD moze
od Porozumienia odstapic w catosci lub czesci, jezeli Inwestor bedzie wykonywaé prace
zwigzane z usunieciem kolizji urzgdzen elektroenergetycznych niezgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej lub z projektem o ktorym mowa w § 2
ust. 2, albo z zasadami dotyczacymi BHP lub ochrony $rodowiska.
W przypadku nie przedstawienia przez Inwestora projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w terminie
okreslonym w § 2 ust. 4 - kazda ze Stron moze od umowy odstgpic.
W przypadku, gdy w terminie 4 lat od dnia podpisania niniejszego Porozumienia inwestor nie
rozpoczat usuwania kolizji, tj. nie przystapit do zadnej z robot objetych zakresem usuniecia kolizji,
kazda ze Stron moze od Porozumienia odstapié.
Uprawnienie do odstgpienia od Porozumienia Strona uprawniona moze wykonaé¢ w ciggu
6 (szesciu) miesiecy od dnia wystapienia zdarzenia uprawniajgcego do ziozenia o$wiadczenia
0 odstagpieniu od Porozumienia - nie pozniej jednak, niz do uptywu 8 (szesciu) lat od dnia
zawarcia niniejszego Porozumienia.
Odstgpienie od Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 13

Rozwigzanie umowy
W przypadku gdy po przedstawieniu projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w terminie okreslonym
w § 2 ust. 4, a przed rozpoczeciem usuwania kolizji — Inwestor postanowi zrezygnowac
z usuwania kolizji — to Inwestor moze zwréci¢ sie do TD z pisemnym wnioskiem o rozwigzanie
niniejszego Porozumienia. W takim przypadku Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TD
poniesionych kosztéw w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego Porozumienia.
Rozwigzanie Porozumienia bedzie mogito nastgpié na podstawie aneksu do Porozumienia,
w ktérym Strony ustalg wysoko$¢ kwoty zwrotu kosztéw, do zapiaty ktérej Inwestor bedzie
zobowigzany na rzecz TD w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu rozwigzujgcego
Porozumienie. W razie zawarcia powyzszego aneksu Inwestor nie bedzie zobowigzany do
zapfaty kar umownych okreslonych w § 10 Porozumienia.

§14

Postanowienia koricowe
Strony wyznaczajg nastepujace osoby do dokonywania ustalen roboczych w zakresie wykonania
niniejszego porozumienia:
a) Inwestor—Pan ...................—tel ... ve-mail ..o
b) TD — Pani Teresa Sieron — tel. 33 813 13 01 e-mail teresa.sieron@tauron-dystrybucia.pl
Osoby wymienione w ust. 1 powyzej nie s umocowane do dokonywania Jjakichkolwiek zmian
w tresci niniejszego porozumienia.
Kazda ze Stron moze w dowolnym czasie zmieni¢ swojego przedstawiciela, o ktorym mowa
w ust. 1 powyzej, powiadamiajgc o tym pisemnie drugg Strone. Zmiana przedstawiciela jest
skuteczna z chwilg dorgczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym i nie wymaga aneksu do niniejszego Porozumienia.
Strony zawierajg niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie
zmiany lub uzupetnienia niniejszego porozumienia wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.




10.

W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TD ma prawo do naliczania i dochodzenia
odsetek.

Porozumienie podlega prawu poiskiemu i zgodnie z nim powinno by¢ interpretowane.

Wszelkie spory wynikie na tle realizacji porozumienia, Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
wiasciwego miejscowo dia siedziby Oddzialu TD w zakresie dziatalnosci ktérego porozumienie
jest zawierane.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajgcych z porozumienia, przeniesienie praw lub
obowigzkéw jednej ze Stron, wynikajacych z porozumienia, na osobe trzecig wymaga pisemne;j
zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci. Druga Strona, wyrazajac zgode na przeniesienie
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z porozumienia na osobe trzecia moze uzaleznié SWojg
zgode od speinienia przez Strong dokonujacg przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajacych
z porozumienia, okreslonych warunkéw lub przestanek.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21
sierpnia 1985r. o drogach publicznych i Kodeksu cywilnego.

Porozumienie zostato sporzadzone w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednej dia kazdej ze
stron.

Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
TD/OBB/OME/K/WT/MG/53/2017 z dnia 09.06.2017r.,

2. Zatgeznik nr 2 Wykaz dokumentéw wymaganych do odbioru technicznego;

3. Zatgcznik nr 3 BHP i Ochrona $rodowiska

TD




Czechowice-Dziedzice. dnia 2.08.2017 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniu 2.08.2017 r. w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami Urz¢du Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
bez uzycia srodkow komunikacji elektroniczne;j.
Narad¢ przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (1. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 1629 ze zmianami). uwzgledniajac mapy. na ktérych
sporzadzono projekt. materiafy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. uzgodnienia
Jjednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GG.6630.66.2017

Przedmiot narady: Przebudowa sieci elektroenergetyvcznej.
Ligota, ul. Bielska, dz. 3563/2, 5332/19, 3563/1, 3558/2

Whioskodawca: Pracownia Inzynierska PROJEKT s.c.
Kregzel Marian, Krezel Marta, Krezel Maciej

ul. T. Sixta 5/407, 43-300 Biclsko-Biala
Przewodniczgcy narady: inspektor Andrzej Grabiarz

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

i ! siEee s i
| Lp. | Nazwa Podmiotu i 1 pawisko i Podpis
i i, uczestnika narady
! Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach . — | o~
. V9% 0 g s ¢ Z n A
i } /Wydzial Urbanistvki i Architekturv/ [¢ kel A
2 . Urzad Miejski w Czechowicach-Dz. /Wydziat [ZD/ | f\,cn—a,&.m S‘/ Gi gf/;z-\, ) \é‘a
3 | TAURON Dystrybucja Oddz. w Bielsku-Bialej I, ) ;’ N A L
" | Region Biala-Biata : 74/.,/4./ ,-\/4,44 e : -
4 , TAURON Obstuga Klientasp. z0. 0. | c’\ \\ /\\/
| Biuro Infrastruktury Teleinformatyvcznej 1 v\ou\\ CA\L_M 3 \, 0 \
= R . i N I sy 4 : ,-'/’_ 7 _i‘.,u-" 2
5. Gazownia w Bielsku-Bialej . ““"_ 7 Wg}‘“ AL v
! 2] > J At /
6. | Orange Polska S.A. HlRqs praestane ‘
V\O\R ~10e.mmnw‘~. Vs
; L7 o
7. | P.W.1K. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. A e / /1/7'; s ﬁ/
- Netia S.A. Zespo! Utrzymania Ustug 1 9
8| Region Pofudniowy Katowice / ﬂéﬂl&a 72‘!7 263 _/’&%V
| Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych 79 . Gitnnty "’/ Tote,
i Inspektorat w Pszczynie Sgis /‘j’“‘”i/‘——
PIM Czechowice-Dziedzice y Z
b /sie¢ wodociagowa i kanalizacja/ ! & Lr L(/ v-JLc‘
7 R
11. | PIM Czechowice-Dziedzice /sie¢ co/ feey s // 58 A / :7
{5 | PSGsp.zo. 0. Oddz. Zaki. Gazowniczy w Zabrzu Ly ¥ e //‘ Vi
L] sied gaz. w/pr/ K e Ut P4+ ~/ 5,
i . > B 1 o 3 S / /
| 13. | Zarzad Drég Powiatowych w Bielsku-Bialej hada 1 (o = (\\ S ,z’/
f Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych g
1% | w Bielsku-Bialej A CW O’W/ o 4 (W | / !
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Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe nwagi i zalecenia:

1. Nie wiklucza sie istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych. kiore nie byly

zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach zarzadzajacych sieciami.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bhp.

4. Zleci¢ uprawnionej jednosice wykonawstwa geodezyinego przeniesienia punkiow geodezyjnych prawnie

chronionych. narazonych na zniszczenie przy realizacji inwesty¢ji.

Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Wydzial Geodezji. Kartografii. Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
43-502 Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawla Il 32
tel. (32) 214-71-49. e-mail: gg@ um.czechowice-dziedzice.pl



Andrze'! Grabiarz GG UM Czechowice-Dziedzice

Od: * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Katowice - Hurt
<EiSL.narady.koordynacyjne@orange.com>

Wystano: 10 sierpnia 2017 08:51

Do: Andrzej Grabiarz GG UM Czechowice-Dziedzice

Temat: RE: Tematy i propozycje projektow na narade koordynacyjna na 2.08.2017 r.

tajemnica Orange Polska S.A. - confidential - chron przed Detalem

DLA TEMATU GG.6630.66.2017

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
. w miejscach zblizeri i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zakiadowg ZN-15/0PL-004
e w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlinej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi
" pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.
- e w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtoéci od istniejgcych urzgdzen

telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Katowice, 40-506 KATOWICE; ul. Francuska 101

e przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
° kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie

traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Wiesiaw Tomaszewski. Starszy Specjslista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobzmi Sieci i IT Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 1-Katowice
Tel.: +48 33811 21 13.

Orange Poiska, Francuska 101, 40-506 Katowice

WWW.Crange. ol

From: Andrzej Grabiarz GG UM Czechowice-Dziedzice [mailto:a.grabiarz@um.czechowice-dziedzice.pl]
Sent: Thursday, August 10, 2017 8:29 AM

To: Tomaszewski Wiestaw - Hurt

Subject: FW: Tematy i propozycje projektow na narade koordynacyjna na 2.08.2017 r.

From: Andrzej Grabiarz GG UM Czechowice-Dziedzice [mazilto:a.grabiarz@um.czechowice-dziedzice.pl]
Sent: Thursday, August 10, 2017 7:48 AM

To: 'wieslaw.tomaszewski@orange.com' <wieslaw.tomaszewski@orange.com>

Subject: FW: Tematy i propozycje projektdw na narade koordynacyjna na 2.08.2017 r.

From: Andrzej Grabiarz GG UM Czechowice-Dziedzice [mailto:a.grabiarz@um.czechowice-dziedzice.pl]
Sent: Tuesday, August 01, 2017 9:41 AM

To: Aleksander Smusz <aleksander.smusz@psgaz.pl>; Dariusz Wysoczanski <dariusz.wysocczanski@tauron-
dystrybucia.pi>; 'Grazyna Zalewska (pszczyna @szmiuw.pl)' <pszczyna@szmiuw.pl>; Jacek Chopiak
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PRACOWNIA INZYNIERSKA PROJEKT S.C.
< \ ’ / 7 KREZEL Marian, KREZEL Marta, Krezel Maciej
- 43- 300 Bielsko - Biata, ul. T. Sixta 5/407

tel./fax (033) 819-26-81, e-mail: biuro@mkprojekt.bielsko.pl

Elektryka Teletechnika Z U B Popek Jerzy
43-300 Bielsko-Biata, ul. Derkaczy 8, tel. 604 529 978

Inwestycja- ROZBIORKA STAREGO | BUDOWA NOWEGO OBIEKTU
: MOSTOWEGO
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4426S. UL. BIELSKA W
MIEJSCOWOSCI LIGOTA — OBIEKT W KM 7 + 075 NAD
KANALEM LIGOCKIM
Temat o OUEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4426S, W KM
7 +075 NAD KANALEM LIGOCKIM W MIEJSCOWOSCI LIGOTA
NA DZIALKACH NR 3395, 3563/1, 3563/2, 3394, 5233/1, 5233/2.
5332/19 W OBREBIE 0005 LIGOTA, J. EWID. CZECHOWICE.
DZIEDZICE- OBSZAR WIEJSKI WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
MOSTU W RAMACH INWESTYCJI PN. ,ROZBIORKA STAREGO |
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 4426S, UL. BIELSKA
W MIEJSCOWOSCI LIGOTA — OBIEKT W KM 7 + 075 NAD KANALEM
LIGOCKIM’

BRANZA ENERGETYCZNA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ NN WRAZ Z OSWIETLENIEM
KOLIDUJACEGO Z PRZEBUDOWA MOSTU.na dziatce 3536/2

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
43-382 Bielsko-Biata, ul. Regera 81

Projektant: - Sprawdzajgcy:
inz. Jerzy Popek. ©.c ! ke Zygmunt Bret.

upr. proj. 190/79 K-¢e 2y UDPs \roj. 47/76 B-B.
o ea - LA, Qiad Narkzr~ vy .\
. 1 L4
Projektant mostu: ( TAURON Dystrybucja S.A.

o deiziat w Bielsku-Bjatei
mgr inz. Marta Krezel gy, T Pvacial w Blelsku Siatej "
¢ loat bez zastrze
upr. proj. nr SLK/2082/POOM/08 W *aesnRapioging: =
UZGODNIOND mAevtREo et
w zakresie ;?c‘cg"b"?r"‘(’*”y Lyt
Bielsko - Biata, wrzesien 2047-réc.. 8L - ot bt




TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Bielsku Bla)fej ’ Ta U RON

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata
DYSTRYBUCJA

Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
info@tauron—d\/str\/bucjapl

Elektryka-Teletechnika ZUB

Bielsko-Biata 25.09.2017 rok
e s ul. Derkaczy 8

TD/OBB/OME/.%7!% 0925/ Qoo 43-300 Bielsko-Biata
1011096102

Dotyczy: uzgodnienia dokumentaciji projektowej

Odpowiadajgc na pismo z dnia 28.08.2017r. (data wptywu TAURON Obstuga Klienta Sp.
z o0.0. Kancelaria w Bielsku-Biatej 30.08.2017r.), informujemy, ze dostarczong dokumentacje
techniczng sprawdzilismy w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji
nr TD/OBB/OME/K/MG/53/2017 z dnia 09.06.2017r.

Tytut: ,Rozbiorka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 4426S w
miejsc. Ligota — obiekt w km 7+075 nad Kanatem Ligockim”

Projektant: Jerzy Popek, Zygmunt Bret
Inwestor: ZDP w Bielsku - Biatej
Data opracowania projektu: wrzesier 2017r.

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwag, dokumentacje projektowg
uzgadniamy bez uwag.

Ponadto informujemy, ze:

- przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe Ilub ztozy¢
zgtoszenie robét budowlanych,

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad
BHP,

— niniejsze uzgodnienie nalezy dotgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentagii.

— wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na dzien zgloszenia przez Inwestora faktu zakonczenia prac,
0 ktérym mowa w paragrafie 2 ust.1 w zawartym porozumieniu TD/OBB/OME/K/PR/41/2017
tj.: 30.11.2019r..

Z powazaniem:
Zataczniki:
1 x komplet dokumentac;ji projektowej

TAURON Dystrybucja S/A.
b Oddzial w Bielsku-Bialej
i Kieroy {(V\/vdziaiu Eksplogtacji

oy

estaw Kowalski

www.tauron-dystrybucja.pl




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OBJASNIENIA | UWAGI:

1. W miejscu pokazanym na planie nalezy wybudowaé nowy sfup wirowany typu N3-10,5/6 z osprzetem dla lini AL4x35 + AI2x25
Przefozyé istniejgcq oprawe na nowy sfup / wysiegnik dla mocowania oprawy nowy /.

2. Po wybudowaniu nowego stupa istniejgce linie AL4x35 + AL2x25 nalezy przetozyé na nowy stup.

3. Odchylenie projektowanego odcinka linii mod linii istniejgcej wynosi max do 2st .

4. Wyttuzenie linii wynosi kilka cm . Przewody linii powinny wystawczy¢ do ich przefozenia na nowy stup .
W przypadku trudnosci z ich przetozeniem nalezy nykona¢ wstawki na drutach linii AL 35 i AL25.

_?chcaoséo:o linia nn zasilana jest z ST nr 10499 "Ligota Granica” i pracuje w ukfadzie TT.

LEGENDA
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

]
]

] -GZYMSY BETONOWE

[ 1 -SKARPY (OBSIANIE TRAWA)

- POBOCZE (NAWIERZCHNIA TEUCZNIOWA)

- JEZDNIA NA MOSCIE (NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU)

- CHODNIKI NA MOSCIE (NAWIERZCHNIA BETONOWA)

- JEZDNIA NA DOJAZDACH (NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU)
- CHODNIKI NA DOJSCIACH (NAWIERZCHNIA BETONOWA)

—<—o~——- - SkUP ENERGETYCZNY E1PO PRZESTAWIENIU

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- UMOCNIENIE BRZEGOW
- UMOCNIENIE DNA

- LINIA TELETECHNICZNA
- WODOCIAG

- ISTNIEJACE DRZEWA
- DRZEWA DO WYCIECIA

0ZNACZENIA

- GRANICE DZIALEK

- PROJEKTOWANY WODOCIAG
- KANALIZACJA DESZCZOWA

- KANAE LIGOCKI (KORYTO ISTNIEJACE)

¢ - SKUP ENERGETYCZNY E1D0 PRZESTAWIENIA

- NR DZIALEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA

----= - LINIE ROZGRANICZAJACE MPZP GMINY
- ZAKRES OPRACOWANIA = ZAKRES ODDZIALYWANIA
- ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

- UMOCNIENIE SKARP Z KAMIENIA £ AMANEGO 30cm UKEADANEGO NA BETONIE
- UMOCNIENIE DNA - NARZUT GEADKI KAMIENIA GR. 30cm
- PALISADA Z DREWNA IMPREGNOWANEGQ 20/20cm
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OBIEKT MOST W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4426S, W KM 7 + 075
NAD KANAKEM LIGOCKIM W MIEJSCOWOSCI LIGOTA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT
PLAN PRZEBUDOWY SEUPA LINIT NN.
PROJEKTANT inz. Jerzy POPEK upr. proj. elektryczne nr 190/79 K-ce
SPRAWDZAJACY Zygmunt BRET upr. proj. elektryczne nr 47/76 B-B
KONSTRUKTOR mgr inz. Marta KREZEL upr. proj. SLK/2082/P00M/08
PLIK DATA SKALA NR RYS. ZMIANA
CZERWIEC 2017 1:500 \_ -

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z DNIA 04.02.94R. (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23.02.94r)

ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZANIE DO OBROTU LUB OPRACOWANIE
W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
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1. W miejscu pokazanym na planie nalezy wybudowaé nowy sfup wirowany typu N3-10,5/6 z osprzetem
dla lini AL4x35 + Al2x25
Przefozy¢ istniejgcq oprawe na nowy stup / wysiegnik dla mocowania oprawy nowy /.

2. Po wybudowaniu nowego sfupa istniejqce linie AL4x35 + AL2x25 nalezy przetozyé na nowy stup.

3. Odchylenie projektowanego odcinka linii mod linii istniejgcej wynosi max do 2st .

4. Wyftuzenie linii wynosi kilka cm . Przewody linii powinny wystawczyé do ich przefozenia na nowy stup .
W przypadku trudnosci z ich przetozeniem nalezy nykona¢ wstawki na drutach linii AL 35 i AL25.

Przebudowywana linia nn zasilana jest z ST nr 10499 "Ligota Granica” i pracuje w uktadzie TT.
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