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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

DROGOWE
xxx xxx xxx xxx

1 D.01.01.01 Obsługa geodezyjna w trakcie budowy ryczałt 1,00

2 D.01.01.01 Operat geodezyjny powykonawczy ryczałt 1,00

3 D.01.02.04
Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr. do 20cm (desktrukt 

asfaltowy po rozbiórce wraz z odwozem i utylizacją) 
m2 229,00

4 D.01.02.04 Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego, gr. śr. 20cm m2 185,00

5 D.01.02.04 Rozbiórka betonowych krawężników drogowych m 117,00

6 D.01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 m 12,50

7 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej m2 74,00

8 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej pobocza gr. śr 10cm m2 50,00

9 D.01.02.04

Rozbiórka istniejącego umocnienia brzegów, paliki 

drewniane, mur kamienny, umocnienie drewnianymi 

balami.

mb 36,00

10 D.01.02.04
Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego do 

ponownego zabudowania
kpl 1,00

11 D.01.02.04 Rozbiórka balustrad U12b do ponownego zabudowania mb 15,00

12 D.07.10.01
Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 

(montaż, utrzymanie, demontaż)
ryczałt 1,00

13 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20cm m2 250,00

ROBOTY DROGOWE xxx xxx xxx xxx

PODBUDOWA - POD JEZDNIĘ xxx xxx xxx xxx

14 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie gł. śr. 40 cm m2 365,00

15 D 04.03.01
Oczyszczenie i skropienie emulsją kationową pod w-wę 

asfaltową
m2 208,00

16 D.04.04.02
Warstwa dolna podbudowy zasadniczej - mieszanka 

niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr. 20 cm
m2 208,00

17 D.04.07.01a
Warstwa górna podbudowy zasadniczej AC 22 P (beton 

asfaltowy) gr. 7 cm
m2 204,50

18 D.04.02.02

Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana z 

kruszywa 0/63 lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego 

lub antropogenicznego) o CBR≥35%

i k10≥8 m/dobę gr. 40cm

m2 235,00

19 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4cm m2 255,00

20 D.05.03.26a
Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej geosiatką (na styku z 

istniejącą nawierzchnią asfaltową)
m2 105,00

KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBIÓRKA STAREGO I BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO 

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4444S UL. BESTWIŃSKA W KM 0+800 

W M. CZECHOWICE-DZIEDZICE NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA 

L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Podstawa 

wyceny
C.jedn. W-ść

ROBOTY DROGOWE

J.m. Ilość
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PODBUDOWA - POD ZJAZDY xxx xxx xxx xxx

21 D.04.04.02
Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana 

z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr. 20cm
m2 44,00

22 D.04.02.02

Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana z 

kruszywa 0/63 lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego 

lub antropogenicznego) o CBR≥35%

i k10≥8 m/dobę gr. 30cm

m2 44,00

PODBUDOWA - POD CHODNIKI xxx xxx xxx xxx

23 D.04.04.02
Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana 

z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr. 15cm
m2 114,00

24 D.04.02.02

Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana z 

kruszywa 0/63 lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego 

lub antropogenicznego) o CBR≥35%

i k10≥8 m/dobę gr. 20cm

m2 114,00

NAWIERZCHNIE - JEZDNIA xxx xxx xxx xxx

25 D.05.03.13a Warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm m2 437,00

26 D.05.03.05c Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5cm m2 437,00

NAWIERZCHNIE - ZJAZDY xxx xxx xxx xxx

27 D.05.03.23a
Warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm na warstwie 

podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
m2 57,50

NAWIERZCHNIE - CHODNIKI xxx xxx xxx xxx

28 D.05.03.23a
Warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm na warstwie 

podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
m2 120,00

NAWIERZCHNIE - DROGA GRUNTOWA xxx xxx xxx xxx

29 D.05.01.04a
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 

0/31.5mm gr. 30cm
m2 36,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE xxx xxx xxx xxx

30 D.06.01.01
Humusowanie wraz z obsianiem po zakończeniu prac, gr. 

20cm
m2 250,00

31 D.06.05.10

Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej na czas 

prowadzenia robót oraz docelowo, wraz z płatnym 

nadzorem jej administratora (tymczasowe przełożenie sieci 

teletechnicznej na konstrukcję wsporczą na czas 

prowadzenia robót)

ryczałt 1,00

32 D.06.05.10
Zabezpieczenie słupa eN na czas prowadzenia robót wraz z 

płatnym nadzorem jej administratora
ryczałt 1,00

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU xxx xxx xxx xxx

33 D.07.01.01 Docelowa organizacja ruchu oznakowanie poziome m2 19,00

34 D.07.01.02

Docelowa organizacja ruchu - oznakowanie pionowe  (w 

tym znaki: istniejące słupki - 5 szt., tablice F4 - 2 szt., T0 - 

3 szt., C16 - 1 szt., C16a - 1szt., R1 - 1szt., R1b - 1szt., D1-

1szt. Nowoprojektowane słupek - 1szt., znak A-7 - 1 szt.)

kpl. 1,00

35 D.01.02.04 Odtworzenie balustrad typu U12b (balustrada z odzysku) mb 15,00

36 D.07.05.02 Balustrady stalowe typu U-11a mb 4,00

37 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe wbijane m 21,00

ELEMENTY ULIC xxx xxx xxx xxx

38 D.08.01.01.

Montaż krawężnika betonowego 15x30cm na ławie z 

betonu C16/20 (odsł 12cm - 54,5m, odsł 2cm - 10m, 

zatopiony w jezdni  odsł 0 - 30m)

m 84,50

39 D.08.01.01.
Montaż krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na 

ławie z betonu C16/20
m 17,50

40 D.08.03.01
Montaż obrzeża betonowego 8x30cm montowanego na 

ławie z betonu C12/15
m 54,00
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FUNDAMENTOWANIE xxx xxx xxx xxx

ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY xxx xxx xxx xxx

41 M.11.01.01 Wykopy pod fundamenty m3 160,00

42 M.11.01.01 Wykopy pod umocnienia koryta cieku (w tym na odkład) m3 215,00

43 M.11.01.04
Zasypki z gruntu przepuszczalnego za ścianami 

przyczółków
m3 222,00

44 M.11.01.04
Zasypki gruntem z odkładu na długości umocnień koryta 

cieku
m3 135,00

45 M.11.04.10
Wykonanie mikropali iniekcyjnych L=8,0m/szt, 24szt. 

nośność min. 450kN
m 192,00

ZBROJENIE xxx xxx xxx xxx

STAL ZBROJENIOWA xxx xxx xxx xxx

46 M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN - płyta zespalająca kg 6 927,50

47 M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN - płyty przejściowe kg 2 312,70

48 M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN - przyczółki kg 7 006,30

49 M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN - kapy chodnikowe kg 1 664,40

50 M.12.01.04 Montaż kotew zespalających płaszcz przyczółka szt. 2 720,00

51 M.12.01.05 Montaż kotew talerzowych szt 36,00

BETON xxx xxx xxx xxx

BETON KONSTRUKCYJNY  xxx xxx xxx xxx

52 M.13.01.01 Beton klasy C30/37 - konstrukcja płyty zespalającej m3 34,00

53 M.13.01.01 Beton klasy C25/30 - płyty przejściowe m3 21,70

54 M.13.01.01 Beton klasy C30/37 - kapy chodnikowe m3 13,30

55 M.13.01.01 Beton klasy C30/37 - przyczólki m3 49,00

BETON NIEKONSTRUKCYJNY  xxx xxx xxx xxx

56 M.13.02.01 Beton klasy C12/15 m3 21,00

57 M.13.02.01 Beton klasy C20/25 - warstwa wyrównawcza m3 14,50

PREFABRYKATY BETONOWE  xxx xxx xxx xxx

58 M.13.03.02
Wykonanie, dostawa i montaż na obiekcie 

prefabrykowanych belek typu DS9 z betonu C35/45
szt. 14,00

59 M.13.03.05
Wykonanie, dostawa i montaż na obiekcie 

polimerobetonowych desek gzymsowych wysokości 60 cm
m 19,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKCIE xxx xxx xxx xxx

IZOLACJE CIENKIE xxx xxx xxx xxx

60 M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 92,00

IZOLACJE GRUBE xxx xxx xxx xxx

61 M.15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej m2 140,00

62 M.15.02.03
Izolacja z papy termozgrzewalnej - druga w-wa pod 

chodnikami
m2 69,00

NAWIERZCHNIE xxx xxx xxx xxx

63 M.15.03.01 Warstwa ścieralna SMA gr. 4cm m2 71,50

64 M.15.03.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm m2 71,50

NAWIERZCHNIE SPECJALNE xxx xxx xxx xxx

65 M.15.04.03
Nawierzchnia chemoutwardzalna gr. 5mm na kapach 

chodnikowych
m2 52,50

ROBOTY MOSTOWE
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DYLATACJE xxx xxx xxx xxx

66 M.18.01.03 Wykonanie dylatacji bitumicznej m 17,40

ODWODNIENIE OBIEKTU xxx xxx xxx xxx

ODWODNIENIE POMOSTU xxx xxx xxx xxx

67 M.16.01.04 Drenaż podłużny oraz poprzeczny na płycie pomostu m 26,50

68 M.16.01.05 Montaż sączków odwadniających izolację szt. 2,00

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU xxx xxx xxx xxx

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE xxx xxx xxx xxx

69 M.19.01.01
Krawężnik mostowy kamienny 20x20cm na ławie betonowej 

z betonu klasy C12/15 z oporem
m 22,00

70 M.19.01.02 Bariera stalowa m 20,00

71 M.19.01.05 Balustrada stalowa typu P1 na obiekcie m 20,00

INNE ROBOTY MOSTOWE xxx xxx xxx xxx

72 M 20.01.01 Rury osłonowe dla przewodów RHDPEØ110/6,3 - 3 szt. mb 30,00

73 M 20.01.01 Rury osłonowe dla przewodów dwudzielne 1szt. mb 10,00

74 M 20.01.02
Schody skarpowe z elementów prefabrykowanych 

betonowych z balustradą
kpl 2,00

75 M 20.01.03
Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonowych-

hydrofobizacja
m2 55,00

76 M 20.10.01

Demontaż istniejacej kładki dla pieszych oraz dzwigarow 

stalowych na czas prowadzenia robót związanych z 

umocnieniem koryta cieku, wraz z odtworzeniem po 

zakończeniu prac, oraz w razie konieczności zapewnienie 

ciągłości ruchu pieszych w rejonie obiektu poprzez 

wykonanie, montaż, utrzymanie i demontaż po zakończeniu 

prac, tymczasowej kładki dla pieszych

kpl 1,00

77 M 20.10.08
Znaki wbudowane na obiekcie (4szt. przyczółki, 4 szt. 

przęsło, 1 szt. stały znak)
szt 9,00

78 M.20.04.03
Kosze siatkowo-kamienne 1,0x1,0m 

2 x (15,0+13,0+4,0+5,0) + 4 x 3,0
m3 86,00

79 M.20.04.01
Palisada z palików drewnianych średnicy 15 cm, długości 

1,0 m
m 84,00

80 M.20.04.05
Umocnienie dna i skarp koryta cieku betonowymi płytami 

ażurowymi gr. 10 cm
m2 250,00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA OBIEKCIE MOSTOWYM xxx xxx xxx xxx

81 M.21.03.01
Rozbiórka elementów żelbetowych płyty pomostowej (wraz 

z utylizacją gruzu)
m3 16,00

82 M.21.03.01
Rozbiórka elementów żelbetowych - belki prefabrykowane 

(wraz z utylizacją gruzu)
szt. 19,00

83 M.21.02.02

Demontaż balustrad stalowych na obiekcie mostowym 

(wraz z odwozem na miejsce składowania lub utylizacji, do 

10km)

mb 29,00

84 M.21.03.01

Rozbiórka elementów żelbetowych przyczółków, w zakresie 

wskazanym w dokumentacji projektowej (wraz z utylizacją 

gruzu)

m3 13,50

85 M.22.01.01

Przygotowanie odsłoniętej powierzchni przyczółków do 

wykonania płaszcza żelbetowego - piaskowanie, wykucie 

wokół odsłoniętego zbrojenia, oczyszczenie i 

zabezpieczenie istniejącego zbrojenia)

m2 57,50
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86 D.03.01.01
Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur 

kanalizacyjnych kielichowych PVC DN 200 klasa S
mb 14,00

87 D.03.01.01
Wykonanie studni kanalizacyjnej rewizyjnej średnicy 1200 

mm 
kpl 1,00

88 D.03.01.01
Montaż wpustów deszczowych ulicznych z betonowych 

elementów prefabrykowanych Dn 500 z osadnikiem
kpl 2,00

89 D.03.01.01 Montaż ścieku krawężnikowego mb 18,00

90 D.03.01.01
Demontaż istniejącego wpustu drogowego wraz z 

odtworzeniem w nowej lokalizacji
kpl 1,00

91 D.03.01.01
Rozbiórka części istniejącego przykanalika wraz z 

odtworzeniem po wykonaniu wpustu
mb 1,00

92 D.03.01.01 Rektyfikacja istniejących studni kanalizacji deszczowej kpl 1,00

93 D.03.01.01 Próba szczelności kpl 1,00

94 D.03.01.01 Wykopy pod kanalizację m3 4,00

95 D.03.01.01 Zasypki m3 3,50

Razem wartość robót netto

Podatek VAT

Razem wartość robót brutto

..................................................................................................................

podpis Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej

Kalkulację należy przeprowadzić z uwzględnieniem zapisów poszczególnych SST

23%

KANALIZACJA DESZCZOWA
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