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Temat: Warunki techniczne przebudowy sieci Orange kelidujace] z przebudowg skrzyzowania Bolestawa Prusa i
Norberta Barllickiego w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projekiowansg] przebudowy Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
Katowice informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca kanalizacja teletechniczng eksploatowana przez
Orange Polska (zwanej dalej ,OPL").

W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcege stan istnigjacy, opracowad projekt i wykeona¢ przebudowe istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odleglodci w zakresie zblizer | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe, poza obszar kaolidujgey:

W zakresie sieci dostepows:

1.

w

w

10.

11.

Na odcinku od studni BICA/AC11 do studni BICA/AQ13 oraz na odcinku od studni BICA/AQ13 do studni
BICA/AQ013/02 przebudowac kanalizacje 3-otworowa
Na odcinku cd studni BICA/AQ13 do studni BICA/A015 przebudowa¢ kanalizacje 6-otworowa
Na odcinku cd studni BICA/AD12 do studni BICA/AD04/08/12 przebudowad kanalizacje 2-otworowa
Na odcinku od studni BICA/A011 do studni BICA/AC15 przebudowac kable:
o BICA/KM 104/ XzTKMXpw 50x4x0,5
e BICA/KM 127/XzTKMXpw 50x4x0,5
Na odcinku od studni BICA/AO11 do studni BICA/A013 przebudowad kabel BICAD1A/0101-0103/XzTKMXpw
15x4x0,5

Na odcinku od studni BICA/A013 do studni BICA/A013/02 przebudowad kabel BICA01A/0102-
0103/XzTKMXpw 10x4x0,5

Na odcinku od studni BICA/AD13 do studni BICA/A015 przebudowad kabel BICAG1A/0101/XzTKMXpw 5x4x0,5
Na odcinku od studni BICA/AC11 do studni BICA/AD04/08/12 przebudowad kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5

Na odcinku od studni BICA/AQ04/08/12 do studni BICA/AD13 przebudowad kabel BICAQ02A/0301-
0303/ XzTKMXpw 15x4x0,5

Na odcinku od studni BICA/A013 do studni BICA/AQ13/02 przebudowad kabel BICAQ02A/0302-
0303/XzTKMXpw 10x4x0,5

Na odcinku od studni BICA/A013 do studni BICA/AQ15 przebudowad kabel BICAQ2A/0301/XzTKMXpw 5x4x0,5

12. Na odcinku od studni BICA/A004/08/12 do studni BICA/AD15 przebudowac XzTKMXpw 15x4x0,5
Dodatkowo nalezy wystgpié do:

Enion Grupa Turon S.A. oddziat w Bielsku-Biate] — Beskidzka Energetyka; 43-300 Bielsko-Biala; ul Batorego 17

Qrange Poiska Spotka Akcyjna z siedzibg 1 adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozohimskie 180, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejanowy dla m st. Warszawy
X Wydzial Gospodarczy Keajowego Rejestru Sadowega pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP §26-02-50-995: £ pakrylym w catoso kapitaler zakladowym wynoszacym 3 837 072 437 Ziotych
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e Eurolan Sp. z 0.0.; 43-300 Bielsko-Biata; ul Plac Wolnoéai
¢ Kolnet s.c. G.Knycz, P.Knycz; 43-502 Czechowice-Dziedzics; ul Dojazdowa 7
« NETSERVICE KRZYSZTOF KEAPTQCZ; 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Malczewskiego 6

e M3.NET Sp. z 0.0. Sp.Komandytowa ul. Miedzyrzecka 183, 43-382 BIELSKO-BIALA
o wydanie warunkéw na przebudowe kabli znajdujacych sig w naszej kanalizacii.

W zakresie siecl $wiattowodowej:
13. Na odcinku kolizyjnym nalezy przebudowaé kabel $wiattowodowy OKP 65045

W misjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng gruboscienng
przez calg szerokosc jezdni.

Ponadio Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobienistwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizjl lokalngj, dokonywanej przez
projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z Orange Polska, a stanem w terenie, nalezy je

niezwiocznie zgtosi¢ do Orange Polska, uzgednié z wlascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie
przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyinych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych przekopow

kentrolnych. W sposéb widoczny, wytyezyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia

w trakcie robét ziemnych urzgdzer nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestera i powiadomic

przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Usiug, Obsiuga Techniczna Klienta w Katowicach; oraz inspektora nadzoru.

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej przez Zespdl Narad
Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonej przez Orange Polska. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesai telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnodci z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach+ ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu+ plyta CD) prosze
skiadaé do zatwierdzenia w Wydziai Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice — adres ul. Francuska

101, 40-163 Katowice.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z przedmictowa
dokumentacja pisemnego O$wiadczenia Inwestora okredlajgcego warunki realizacii zadania przebudowy istniejace)
infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi zalgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostana udzielone Wydziale Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o
Infrastrukturze Katowice, po uprzednim umdwieniu sig na spotkanie {dane dotyczacego linil $wiattowodowych - sprawe
prowadzi Dusza Grzegorz - tel. 32-232-22-26, 519-124-868 e-mail Grzegorz.Dusza@orange.com natomiast dane
dotyczace kanalizacie i kabli miedzianych sprawe prowadzi Wiestaw Tomaszewski — tel. 33-811-21-13; 32 2334587 e-
mail Wieslaw. Tomaszewski@orange.com.

8. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych, ktora
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym;

Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomendujemy firmy:

. Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. 43-190 Mikoldw ul Zwirki | Wigury 56, ktdra kompleksowo konserwuis
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka, jako$é prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnycn.

. Firma Partnerska TRIVIANNO Sp. z 0.0. 44-190 Knurdw, ul. Niepodleglodci 102 ktéra kompleksowo konserwuije
infrastrukture telekormnunikacyjna stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce
wysoka, Jako$é prac oraz duze doswiadczenle w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0., 90-418 kodZ, ul. Alsgja Kodoiuszki 5/7 ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujgce
wysoka, jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra prowadzi
zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISC 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz
duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telskomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych bezposdredni

wptyw na jakesé dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowac wylacznie kidras z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci,

gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dia OPL szkodg poprzez

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe

lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania wymagar i warunkéw
okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigZy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysigey ztotych
polskich:
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Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzdr wilascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru  wiadcicielskiego 1 wzdr  wniosku o nadzdr  wiadeicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziansj (Cu) i zasobow wspdinych (Cu
i optotelekomunikacyinei) nalezy kierowad go na adres Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Katowicach — adres ul. Ordona
13, 40-163 Katowice
Dla robot realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnel bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy speinic wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgce
przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w
Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zaigcznik de Warunkdw Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisaé w obecnodci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu  budowy, po
zakonczeniu prac nalezy spisad protokdt odbioru w obecnoscl przedstawiciela OPL.
Zakorczenie prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do edbioru komérkom wskazanym w punkcie
9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor zobowigzany jest przekazad komplet dokumentacii powykonawczej do WEZDol/DEZDol — na & dni roboczych
przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentacii powykonawczej
obligatorvinie musi_by¢é zalaczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym wraz z
dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzgdzeniu | jego lokalizacji

a. Migjscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Ogdiny plan orientacyiny w skall 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

B WON
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Przepisanie czasowsj decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbicru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oéwiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikaigce z blednie podanych informacji w dokumentacii lub jej nie przekazaniu w
zakresie decyzii administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okras 12 miesiecy od dnia ich wydania, W przypadku zamiaru kontynuowania
prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapié do OPL o ich prolongatg bad? wystawienie
nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zacpiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na okres

36 miesiecy liczeny od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL. Integralng cze$¢ Warunkdw
Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do Warunkdw Technicznych. Podmiot
wystepuigey z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig i
stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki Techniczne zostaly wydane. Dodatkowe
Wymagania OPL dostepne sa réwnisz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.







Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A,

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiazany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdéd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych urzadzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osob
trzecich beda obciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyine] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (odpowiednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyinej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
loéci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego,

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZn. zmianami) , a takze zawieraC oswiadczenie, o
kidrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane,

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgcych ich wlasnoscia, Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w
opracowanej dokumentacjl;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego
odbioru korcowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktuainej dokumentaciji powykonawczej. Szczegoty dotyczace
prowadzenia nadzoréw | odbiordw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaeZé na

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

o certyfikat jakosci z serii SO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakogci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykenawca posiada;

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e  harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki OPL, do kidrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zosta

zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z

przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Oplaty

naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt

Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i

Inwestora. W przypadku ocdmowy podpisania przez przedstawiciela inwestora Protokotr Odbioru

Koncowego/Nadzoru Wiadcicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne

odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru

Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spefnic

wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgioszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczegcia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;
b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w

punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komadrki uzupeiniajgc przekazywany zakres
informacii o dane dotyczace:

- Migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kisrownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
Zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastgpujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komadrkowege do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowecy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania
tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgednionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowad prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzarh wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujacych mozliwoscig pojawienia sig dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej OPL,
ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnione] dokumentacii
projektows.

Przelozenie doziemnych Iub/craz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-OPL-027/96 i powigzanymi z nig normami zakfadowymi lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami
mozliwie bez przerw w lacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w
przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w 1§cznosci.



Oswiadczenie Inwestora

okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ZHOZOIVE W DML 4 neremnrn nosd 657050550 MRS SR WA R  JITEEE, o oo aneninits Sos up o e sas e s

T wpisanym do- Centralne] Ewidendii |
Informacji o  Dziatainosci  Gospodarczej; REGON ; NIP
........................................ , zgodnie z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i

REGON stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszego O$wiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana GPL)
0 nastepuijgcej tresci :

Przedmiotem oéwiadczenia jest wskazanie warunkdw realizacii przez Inwestora przebudowy -

zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
projektowang

.................................................................................................................................................

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w O$wiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL
dniu 11 wrzesieri 2017 warunkami technicznymi znak TTIDKA/WT.215-58469/17 ktorych
kopia stanowi zalgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor o$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym
staraniem i na wilasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze
korzysta¢ z pomocy 0sob trzecich ~ Wykonawcy.

§3

Koordynatorem — w  zakresie  realizacji  obowigzkow [nwestor  wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym od
oséb prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowiazujgcych wymogow technologicznych.

§5

1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac

zwigzanych z przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdinych
odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wiasne
dzialania i zaniechania.

§6



Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robot zwigzanych z przebudowsg infrastrukiury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolame przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy | OPL

§7

1. Inwestor po zakonczeniu robdt zwréci  OPL  przebudowang  infrastrukture
telekomunikacyjna.

Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

Z czynnosci przekazania sporzagdzony zostanie protokdt odbioru technicznego,

Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

PO N

§8

Ninigjsze odwiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL

2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych
wobec OPL

i

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Odwiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
-OPL-2egz.
§10

1. Integralng czesé niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujgce zalgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor



